

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

“SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO COMO ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO EL ALTO

I. CRITERIOS GENERALES:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO COMO ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO EL ALTO”, localidad ubicada en el área de influencia del Lote VI y Lote Z-69 de PETROPERÚ. Cabe indicar, que esta actividad se encuentra contemplada en la línea de acción “Aporte al Desarrollo Local” y en los componentes “Empleabilidad y Emprendimiento” e “Infraestructura y equipamiento” del Plan de Relaciones Comunitarias Talara 2024.

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación Selectiva.

Dirección y plazos relevantes para el proceso:

- Dirección donde se presentarán las propuestas: Oficina de Tramite Documentario – Prolongación Av. G-2 Pariñas – Talara Edificio PETROPERÚ S.A.
- Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en agosto-2024.
- Plazo estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en agosto y/o setiembre-2024.

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e información de los plazos relevante para la presentación de las propuestas, se podrán efectuar por carta, dirigida a la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara – Gerencia Dpto. Logística en la Oficina de Trámite Documentario en Talara del Edificio de PETROPERU S.A. / Operaciones ubicado en Talara.

1.1. Información general:

Petróleos del Perú – Petroperú S.A., requiere la contratación del “Servicio de recuperación y mantenimiento de espacios de uso público como áreas de parques, jardines y zonas verdes del distrito El Alto”.

1.2. Sistema de Contratación:

A Precios Unitarios.

1.3. Plazo de ejecución del servicio:

Por un periodo de 180 días calendario.

II. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

El servicio consiste en acondicionar, realizar el mantenimiento y arborizar quince (15) espacios de uso público identificados y priorizados en el distrito El Alto mediante la contratación de mano de obra local.

A. Componente Operativo: Recuperación de espacios de uso público:

Los espacios priorizados se detallan a continuación:

N°	Espacio de Uso Público y Áreas Verdes	Ubicación Referencial Coordenadas: WGS84
1.00	Alameda Barrio Plomo	Inicio Latitud: -4.2634444

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

N°	Espacio de Uso Público y Áreas Verdes	Ubicación Referencial Coordenadas: WGS84
		Longitud: -81.2196944 Fin Latitud: -4.2673611 Longitud: -81.2186944
2.00	Alameda Principal Francisco Bolognesi	Inicio Latitud: -4.2677222 Longitud: -81.2033611 Fin Latitud: -4.2670556 Longitud: -81.2169722
3.00	Plaza de Armas El Alto	Latitud: -4.2688640 Longitud: -81.2212050
4.00	Parque Colindante Serenazgo	Latitud: -4.2679160 Longitud: -81.2191269
5.00	Alameda Hacia Cabo Blanco	Inicio Latitud: -4.2675556 Longitud: -81.2188333 Fin Latitud: -4.2686800 Longitud: -81.2234194
6.00	Parque Barrio Staff	Latitud: -4.2640793 Longitud: -81.2233688
7.00	Intersección entre Barrio Staff y Barrio Plomo	Latitud: -4.2634167 Longitud: -81.2199167
8.00	Plazuela El Volante	Latitud: -4.2647970 Longitud: -81.2168305
9.00	Parque Coronel	Inicio Latitud: -4.2667577 Longitud: -81.2121656 Fin Latitud: -4.2663744 Longitud: -81.2252236
10.00	Trío de Parques	Inicio Latitud: -4.2709359 Longitud: -81.2144788 Fin Latitud: -4.2705328 Longitud: -81.2149874
11.00	Parque Infantil	Latitud: -4.2703060 Longitud: -81.2193730
12.00	Sector Cabo Blanco: ingreso a Cabo Blanco	Inicio Latitud: -4.2525864 Longitud: -81.2357151 Fin Latitud: -4.2519229 Longitud: -81.2354218
13.00	Sector Cabo Blanco: Estacionamiento Vehicular	Latitud: -4.2517445 Longitud: -81.2355203
14.00	Sector Cabo Blanco: Arco de caseta (ingreso a estacionamiento)	Latitud: -4.2518053 Longitud: -81.2354382

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

N°	Espacio de Uso Público y Áreas Verdes	Ubicación Referencial Coordenadas: WGS84
15.00	Sector Cabo Blanco: Zona servicios higiénicos	Latitud: -4.2516894 Longitud: -81.2353542

La contratista se encargará de la:

- a) Recuperación y mantenimiento de espacios públicos identificados como parques, jardines, óvalo y zona de ingreso del distrito El Alto y Cabo Blanco, mediante el mantenimiento de pisos y/o pórticos, y/o bancas, y/o techos, y/o postes de iluminación, y/o bustos, y/o placas, y/o juegos para niños, y/o cercos, y/o astas, y/o paneles/letreros informativos.
- b) Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes deterioradas mediante el sembrado de especies forestales y ornamentales (Plantas y/o arbustos y/o árboles de distintos tamaños y edad, que puedan adaptarse a la zona) y/o podado de especies existentes, y/o actividades de deshiero y/o riego.
- c) Mejoramiento y/o instalación de jardineras y/o sardineles y/o muros (incluye pintura), y/o colocación de canto rodado pintado.
- d) Ampliación de las áreas verdes en espacios identificados que aún faltan habilitar mediante acciones de forestación y sembrado de plantas y/o arbustos y/o árboles.
- e) Limpieza, recojo y disposición final de desmonte y residuos sólidos.
- f) Contratación de personal íntegramente del distrito de El Alto (de manera obligatoria e irrestricta) para los operadores de áreas verdes, recuperación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de sardineles y/o jardineras (Incluye pintura), y/o empedrado decorativo de jardines y/o jardineras, y/o muros y/o pisos, y/o pórticos y/o postes de iluminación y/o bancas, y/o techos, y/o bustos y/o astas y/o cercos y/o paneles informativos y/o áreas de juego y/o limpieza y/o eliminación de desmonte y/o recojo y disposición de residuos, entre otras actividades. Los procesos de convocatoria y preselección de personal se llevarán a cabo por PETROPERÚ en la zona.

Por lo señalado, compartimos el metraje del servicio requerido:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
01.00	ALAMEDA BARRIO PLOMO		
1.01	AREAS VERDES		
01.01.01	Limpieza de Terreno manual sardinel 1, 2, 3, 4 y 5	m2	224.91
01.01.02	Remoción de terreno manual	m2	224.91
01.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	107.00
01.01.04	Sembrado de Neem@3m hmin=1.2m	und	107.00
01.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	107.00
01.01.06	Eliminación	m3	6.75
1.02	SARDINELES		
01.02.01	Pintura de tráfico inc. Resanes y rasqueteo en sardinel 1, 2, 3, 4 y 5	ml	642.60
2.00	ALAMEDA PRINCIPAL AV BOLOGNESI		
2.01	AREAS VERDES		
02.01.01	Limpieza de Terreno	m2	2,660.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
02.01.02	Remoción de terreno manual	m2	2,660.00
02.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	304.00
02.01.04	Sembrado de Neem@3m hmin=1.2m	und	304.00
02.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	304.00
02.01.06	Eliminación de residuos	m3	53.20
2.02	SARDINELES		
02.02.01	Pintura de tráfico inc. resanes	ml	3,040.00
03.00	PLAZA DE ARMAS DE EL ALTO		
03.01	PULIDO DE GRANITO		
3.01.01	Pisos	m2	2,191.00
3.01.02	Banca tipo 1	m2	129.36
3.01.03	Banca tipo 2 c/respaldo de tuboø 2"	m2	67.75
3.01.04	Banca tipo 3 c/respaldo de tuboø 2"	m2	126.06
3.01.05	Banca-jardinera circular	m2	44.92
3.01.06	Base de merlines y pocero en muros y base	m2	116.31
3.01.07	Bases de astas	m2	60.81
3.01.08	Arco con 8 columnas (columnas y vigas)	m2	87.38
3.01.09	Monumento Miguel Grau	m2	15.78
3.01.10	Columnas de estructura metálica techo	m2	12.82
3.02	POSTES		
03.02.01	Pintura esmalte en postes metálicos	m2	49.70
03.02.02	Pintura esmalte en postes concreto	m2	16.96
3.03	PINTURA TACHOS DE BASURA METALICOS	m2	17.59
3.04	TECHOS		
03.04.01	Suministro e Instalación de cobertura policarbonato e=6mm inc. Pernos de fijación y platinas de unión en bancas tipo 2 y tipo 3	m2	256.80
	Estructura metalica en zona centro	m2	160.00
	Bancas Tipo 2: Cambiar cobertura c/policarbonato		24.80
	Bancas tipo 3: Instalar cobertura c/policarbonato		72.00
04.00	PARQUE COLINDANTE A SERENAZGO		
04.01	Tachos de Basura		
04.01.01	Pintado de tachos inc parantes ø 0.40 h=0.7	und	7.00
04.02	CERCO EN JARDINERAS		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
04.02.01	Pintura esmalte en cadena metálica en jardín 1 al 8	ml	527.20
04.02.02	Pintado soporte vertical p/cadena H=0.70 ø 4" en jardín 1 al 8	und	273.00
04.02.03	Pintura esmalte de Sardinela inc resanes en jardín del 1 al 8	ml	263.60
04.03	AREAS VERDES		
04.03.01	Limpieza de Terreno manual en jardín del 1 al 8	m2	542.14
04.03.02	Corte de terreno manual	m2	542.14
04.03.03	Eliminación de Material	m3	16.26
04.03.04	Podado de arboles	und	25.00
04.04	BANCAS		
04.04.01	Pintura esmalte de maderas en asiento y respaldo	m2	42.00
04.04.02	Pintado de estructura metálica de banca	und	20.00
4.05	TECHO DE BANCAS		
04.05.01	Mantenimiento y pintado: correas de techo 3"x2" L=2.7; Parantes 3"x4" L=2.80; Soleras 3" x6" L=1.5	m2	170.08
04.05.02	Suministro e instalación de refuerzo de madera p/ techos	und	20.00
04.05.03	Bases de concreto para techos en bancas: mantenimiento y pintado	m2	25.60
04.05.04	Construcción de dados 0.4x0.4x0.6	und	10.00
04.06	POSTES DE ILUMINACION		
04.06.01	Poste de iluminación c/luminaria circular: pintado de poste ø 4 H=6m, Pintado de bases 0.45x0.45x0.45; pintado de poste ENOSA de concreto ø 4 h=3m		19.00
04.07	MONUMENTO		
04.07.01	Limpieza de Granito en base de busto	m2	21.30
04.07.02	Mantenimiento del Busto	und	1.00
05.00	ALAMEDA HACIA CABO BLANCO		
5.01	Rotonda nº01		
05.01.01	Pintura látex de Columnas rectangulares	m2	118.80
05.01.02	Pintura esmalte tubería ø 3" sobre columnas	m2	84.14
05.01.03	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	128.68
05.01.04	Picado y resane de sardineles	ml	94.82
05.01.05	Resane de rampa	m2	4.35
5.02	Rotonda nº02		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.02.01	Pintado de Columnas circulares	m2	63.71
05.02.02	Pintado tubería sobre columnas	m	1,218.69
05.02.03	JARDINERA DE GRANITO		
05.02.03.01	Limpieza de granito	m2	45.88
05.02.03.02	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	96.51
05.02.03.03	Picado y resane de sardineles	ml	142.22
5.03	Rotonda nº03		
05.03.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	32.17
05.03.02	Picado y resane de sardineles	ml	47.41
5.04	PILETA DE GRANITO		
05.04.01	Limpieza de granito	m2	76.34
05.04.02	Pintado de Columnas circulares	m2	31.85
05.04.03	Pintado tubería sobre columnas	m	609.35
	VEREDAS Y AREAS VERDES ENTRE ROTONDAS		
5.05	TRAMO 1 de oeste a este		
05.05.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	115.50
05.05.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	140.00
05.05.03	Áreas Verdes		
05.05.03.01	Limpieza de terreno	m2	186.00
05.05.03.02	Remoción de terreno manual	m2	186.00
05.05.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	12.00
05.05.03.04	Sembrado de plántones	und	12.00
05.05.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	12.00
05.05.04	BANCAS		
05.05.04.01	Limpieza de Granito	m2	14.63
05.05.04.02	Pintura esmalte en tubos respaldo	m2	17.00
05.05.04.02	Reparación de granito	m2	1.46
5.06	TRAMO 2		
05.06.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	82.50
05.06.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	100.00
05.06.03	Áreas Verdes		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.06.03.01	Limpieza de terreno manual	m2	155.00
05.06.03.02	Remoción de terreno manual	m2	155.00
05.06.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	10.00
05.06.03.04	Sembrado de plántones	und	10.00
05.06.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	10.00
05.07.00	BANCAS		
05.07.01	Limpieza de Granito	m2	11.70
05.07.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	13.60
05.07.03	Reparación de granito	m2	1.17
5.07	TRAMO 3		
05.07.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	3.30
05.07.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	102.00
05.07.03	Áreas Verdes		
05.07.03.01	Limpieza de terreno	m2	155.00
05.07.03.02	Remoción de terreno manual	m2	155.00
05.07.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	8.00
05.07.03.04	Sembrado de plántones	und	8.00
05.07.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	8.00
05.07.03.06	Eliminación de residuos	m3	3.88
05.07.04	BANCAS		
05.07.04.01	Limpieza de Granito	m2	11.70
05.07.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	13.60
05.07.04.03	Reparación de granito	m2	0.59
5.08	TRAMO 4		
05.08.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	3.30
05.08.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	34.00
05.08.03	Áreas Verdes		
05.08.03.01	Limpieza de terreno	m2	210.80
05.08.03.02	Remoción de terreno manual	m2	210.80
05.08.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	22.00
05.08.03.04	Sembrado de plántones	und	22.00
05.08.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	22.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.08.03.06	Eliminación de residuos	m3	10.54
05.08.04	BANCAS		
05.08.04.01	Limpieza de Granito	m2	14.63
05.08.04.02	Pintura esmalte en tubos	m	17.00
05.08.04.03	Reparación de granito	m2	1.46
05.10	TRAMO 5		
05.10.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	59.40
05.10.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	15.00
05.10.03	Áreas Verdes		
05.10.03.01	Limpieza de terreno	m2	223.20
05.10.03.02	Remoción de terreno manual	m2	223.20
05.10.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	24.00
05.10.03.04	Sembrado de plantones	und	24.00
05.10.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	24.00
05.10.03.06	Eliminación de residuos	m3	5.58
05.10.04	BANCAS		
05.10.04.01	Limpieza de Granito	m2	11.70
05.10.04.02	Pintura esmalte en tubos	m	13.60
05.10.04.03	Reparación de granito	m2	1.17
05.10	TRAMO 6		
05.10.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	29.70
05.10.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	72.00
05.10.03	Áreas Verdes		
05.10.03.01	Limpieza de terreno	m2	223.20
05.10.03.02	Remoción de terreno manual	m2	223.20
05.10.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	24.00
05.10.03.04	Sembrado de plantones	und	24.00
05.10.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	24.00
05.10.03.06	Eliminación	m3	6.70
05.10.04	BANCAS		
05.10.01	Limpieza de Granito	m2	17.55

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.10.02	Pintura esmalte en tubos	m	20.40
05.10.03	Reparación de granito	m2	0.88
05.11	TRAMO 7		
05.11.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	59.40
05.11.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	72.00
	Áreas Verdes		
05.11.02.01	Limpieza de terreno	m2	223.20
05.11.02.02	Remoción de terreno manual	m2	223.20
05.11.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	24.00
05.11.02.04	Sembrado de plántones	und	24.00
05.11.02.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	24.00
05.11.02.06	Eliminación de residuos	m3	6.70
05.11.03	BANCAS		
05.11.03.01	Limpieza de Granito	m2	17.55
05.11.03.02	Pintura esmalte en tubos	m	20.40
05.11.03.03	Reparación de granito	m2	1.76
05.12	TRAMO 8		
05.12.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	3.30
05.12.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	2.00
05.12.03	Áreas Verdes		
05.12.03.01	Limpieza de terreno	m2	158.40
05.12.03.02	Remoción de terreno manual	m2	158.40
05.12.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	24.00
05.12.03.04	Sembrado de plántones	und	24.00
05.12.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	24.00
05.12.03.06	Eliminación	m3	4.75
05.12.04	BANCAS		
05.12.04.01	Limpieza de Granito	m2	17.55
05.12.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	20.40
05.12.04.03	Reparación de granito	m2	1.76
05.13	TRAMO 9		
05.13.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	3.30

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.13.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m2	3.00
05.13.03	Áreas Verdes		
05.13.03.01	Limpieza de terreno	m2	140.80
05.13.03.02	Remoción de terreno manual	m2	140.80
05.13.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	22.00
05.13.03.04	Sembrado de plántones	und	22.00
05.13.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	22.00
05.13.03.06	Eliminación de residuos	m3	4.22
05.13.04	BANCAS		
05.13.04.01	Limpieza de Granito	m2	14.63
05.13.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	17.00
05.13.04.03	Reparación de granito	m2	1.46
05.14	TRAMO 10		
05.14.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	1.65
05.14.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	2.25
05.14.03	Áreas Verdes		
05.14.03.01	Limpieza de terreno	m2	140.80
05.14.03.01	Remoción de terreno manual	m2	140.80
05.14.03.01	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	22.00
05.14.03.01	Sembrado de plántones	und	22.00
05.14.03.01	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	22.00
05.14.03.01	Eliminación de residuos	m3	4.22
05.14.04	BANCAS		
05.14.04.01	Limpieza de Granito		14.63
05.14.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	17.00
05.14.04.03	Reparación de granito	m2	1.46
05.15	TRAMO 11		
05.15.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	0.83
05.15.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	0.75
05.15.03	Áreas Verdes		
05.15.03.01	Limpieza de terreno	m2	132.00
05.15.03.02	Remoción de terreno manual	m2	132.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.15.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	20.00
05.15.03.04	Sembrado de plántones	und	20.00
05.15.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	20.00
05.15.03.06	Eliminación de residuos	m3	3.96
05.15.04	BANCAS		
05.15.04.01	Limpieza de Granito	m2	14.63
05.15.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	17.00
05.15.04.03	Reparación de granito	m2	0.73
05.16	TRAMO 12		
05.16.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	0.83
05.16.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	0.75
05.16.03	Áreas Verdes		
05.16.03.01	Limpieza de terreno	m2	70.40
05.16.03.02	Remoción de terreno manual	m2	70.40
05.16.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	10.00
05.16.03.04	Sembrado de plántones	und	10.00
05.16.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	10.00
05.16.03.06	Eliminación	m3	2.11
05.16.04	Busto		
05.16.04.01	Columna limpieza de granito	m2	5.65
05.16.04.02	Sardinel reparación	m2	6.60
05.16.04.03	Busto y placa limpieza	und	1.00
05.16.04.04	Reparación de granito	m2	0.50
05.17	TRAMO 13		
05.17.01	Retiro, suministro e instalación de bloquetas peatonales e=6cm	m2	0.83
05.17.02	Picado, tarrajeo y pintado de Sardineles	m	0.75
05.17.03	Áreas Verdes		
05.17.03.01	Limpieza de terreno	m2	110.00
05.17.03.02	Remoción de terreno manual	m2	110.00
05.17.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	16.00
05.17.03.04	Sembrado de plántones	und	16.00
05.17.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	16.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.17.03.06	Eliminación de residuos	m3	3.30
05.17.04	BANCAS		
05.17.04.01	Limpieza de Granito	m2	14.63
05.17.04.02	Pintado de tubos de respaldo	ml	17.00
05.17.04.03	Reparación de granito	m2	1.46
06.00	PARQUE BARRIO STAF		
06.01	MURO PERIMETRAL		
06.01.01	Pintura latex inc resanes	m2	253.50
06.02	AREAS VERDES		
06.02.01	Limpieza de terreno manual	m2	516.91
06.02.02	Remoción de terreno manual	m2	516.91
06.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	65.00
06.02.04	Sembrado de plántones	und	65.00
06.02.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	65.00
06.02.06	Eliminación de residuos	m3	15.51
06.03	BANCAS CON TECHO		
06.03.01	Pintura esmalte en bancas	m2	25.20
06.03.02	Pintado de techos		
06.03.02.01	Parantes metálicos ø 2 1/2	ml	72.80
06.03.02.02	Techo de madera y soporte de metal	m2	45.33
06.03.02.03	Suministro e Instalar policarbonato e=6mm	m2	45.33
06.04	POSTES		
06.04.01	Pintura Látex en postes	und	13.00
06.05	TACHOS METALICOS DE BASURA		
06.05.01	Pintura esmalte	und	4.00
06.06	ESTACIONAMIENTO		
06.06.01	Pintura tráfico en borde de veredas	m	46.80
6.07	SARDINELES		
06.07.01	Pintura tráfico en sardineles perimétricos a jardineras	m	158.20
07.00	INTERSECCION ENTRE BARRIO STAF Y BARRIO PLOMO		
07.01	BANCAS DE CONCRETO		
07.01.01	Pintura esmalte inc resanes	m2	17.82

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
07.01.02	TECHOS EN BANCAS		
07.01.02.01	Mantenimiento y pintado en estructura de techo L=3.00m A=1.5m	und	2.00
07.01.02.02	Suministro e instalación de Policarbonato 6mm	m2	7.70
07.02	SARDINELES		
07.02.01	Pintura de tráfico en sardineles perimetrales del parque	m	73.50
07.02.02	pintura de tráfico en borde de jardineras	m	85.65
07.03	AREAS VERDES		
07.03.01	Limpieza de terreno	m2	312.50
07.03.02	Remoción de terreno manual	m2	312.50
07.03.03	Preparación de terreno con tierra de chacra inc riego	und	35.00
07.03.04	Sembrado de plántones	und	35.00
07.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	35.00
07.03.06	Eliminación	m3	6.25
07.03.07	Podado de Arboles	und	8.00
07.04	TACHOS DE BASURA		
07.04.01	Pintura esmalte en tachos metálicos	und	3.00
07.05	POSTES DE ILUMINACION		
07.05.01	Pintura esmalte en poste metálico ø4"	und	5.00
07.05.02	Pintura látex en poste de concreto	und	6.00
07.06.03	Mantenimiento de sistema de iluminación inc cambio de luminarias.	und	6.00
07.06	ASTA		
07.06.01	Mantenimiento y pintado de asta inc pedestal	und	1.00
08.00	PARQUE BARRIO EL VOLANTE		
08.01	Mantenimiento de Puente peatonal L=8.50m		
08.01.02	Mantenimiento y pintado de piso de madera	m2	15.73
08.01.03	Mantenimiento y pintado de Estructura metálica inc. barandas.	m2	15.73
08.02	PISOS		
08.02.01	Reparación de Pisos de cerámica	m2	28.22
08.03	BANCAS		
08.03.01	Mantenimiento y pintura en bancas de madera con estructura de metal	und	14.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
08.03.03	Mantenimiento y pintado de techos de madera	und	14.00
08.04	JARDINERAS		
08.04.01	Mantenimiento de jardineras L=5.5x1.15x0.78	und	11.00
08.04.02	Mantenimiento de jardinera L=0.87x0.57x0.87	und	4.00
08.04.03	Mantenimiento de jardinera L=1.28x0.98x0.60	und	6.00
08.04.04	Jardinera circular ø 0.65 H=0.60	und	12.00
08.05	PILETA		
08.05.01	Limpieza de granito inc resanes	m2	66.46
8.06	MANTENIMIENTO DE ARCOS CON COLUMNAS Y VIGAS		
08.06.01	Limpieza de granito en arcos, placas, vigas y columnas	m2	122.34
8.07	POSTES		
08.07.01	Pintado de postes para luminarias	m2	25.45
08.07.02	Pintado de bases de postes	m2	47.25
08.07.03	Reposición de postes	und	4.00
08.07.04	Mantenimiento de sistema eléctrico inc. cambio de luminarias	und	30.00
09.00	PARQUE CORONEL		
09.01.	PISOS		
09.01.01	Limpieza de piso de cerámico	m2	430.00
09.01.02	Reparación de Piso de cerámico	m2	21.50
09.02	BANCAS		
09.02.01	Pintura esmalte en bancas	m2	26.52
09.02.02	TECHO		
09.02.02.01	Mantenimiento y pintura de estructura metálica h=2.10	m	84.00
09.02.02.02	Pintura y estructura de madera	m2	93.60
09.02.02.03	Suministro e instalación de policarbonato e=6mm	m2	93.60
09.03	AREAS VERDES		
09.03.01	Pintado de Sardineles	m	167.83
09.03.02	Podado de arboles	und	6.00
09.04.03	Limpieza de Areas	gbl	1.00
09.05	CERCO DE TUBOS		
09.05.01	Pintado de tubos	m	20.00
09.05.02	Pintado de bases de tubos	m2	1.53

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
09.06	GRUTA		
09.06.01	Mantenimiento y pintado de Gruta	und	1.00
09.07	TACHOS DE BASURA		
09.07.01	Pintado de tachos H=0.70 ø 0.38	und	4.00
09.08	POSTES		
09.08.01	Pintado de postes de metal	und	6.00
09.08.02	Pintado de postes de concreto	und	2.00
09.09	ASTA		
09.09.01	Pintado de Asta	und	1.00
10.00	TRÍO DE PARQUES		
10.01	PARQUE N°01		
10.01.01	VEREDAS		
10.01.01.01	Demolición y reconstrucción de veredas con concreto simple y cemento tipo MS	m2	23.63
10.01.01.02	Construcción de Rampas con concreto simple cemento tipo MS	m2	4.05
10.01.02	BANCAS DE CONCRETO		
10.01.02.01	Pintura esmalte de bancas	m2	33.00
10.01.02.02	TECHO		
10.01.02.03	Pintura en Poste de madera 4"x4" h=2.50	m	50.00
10.01.02.04	Pintura en Estructura de madera 2.60x2.30	m2	59.80
10.01.02.05	Suministro e instalación de policarbonato e=6mm	m2	59.80
10.01.03	TACHOS DE BASURA		
10.01.03.01	Pintura esmalte de tachos H=0.70 ø 0.38	und	1.00
10.01.04	AREAS VERDES		
10.01.04.01	Limpieza de terreno	m2	233.55
10.01.04.02	Remoción de terreno manual	m2	233.55
10.01.04.03	Preparación de terreno con tierra de chacra inc riego	und	78.00
10.01.04.04	Sembrado de plantones	und	78.00
10.01.04.05	Sembrado de Neem	und	
10.01.04.06	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	93.00
10.01.04.07	Eliminación de residuos	m3	7.01
10.01.04.08	Podado de Arboles	und	8.00
10.01.04.09	JARDINERA CIRCULAR		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
10.01.04.10	Pintura látex	m2	6.50
10.01.05	ILUMINACION		
10.01.05.01	Suministro e instalación de poste metálico FG ø 4 e=4mm H=5m, con base y luminaria led 400W con sistema fotovoltaico y batería	und	10.00
10.01.05.02	Construcción de pedestal de concreto armado con pernos de anclaje para poste	und	10.00
10.02	PARQUE N°02		
10.02.01	VEREDAS		
10.02.01.01	Construcción de Rampa de concreto con bruñas cada 10cm	m2	4.05
10.02.02	BANCAS		
10.02.02.01	Pintado de bancas	m2	33.00
10.02.02.02	TECHO		
10.02.02.03	Pintado de Poste de madera 4"x4" h=2.50	m	50.00
10.02.02.04	Pintado Estructura de madera 2.60x2.30	m2	59.80
10.02.02.05	Suministro e instalación de policarbonato e=6mm	m2	59.80
10.02.03	TACHOS DE BASURA		
10.02.03.01	Pintura esmalte de tachos H=0.70 ø 0.38	und	2.00
10.02.04	AREAS VERDES		
10.02.04.01	Limpieza de terreno	m2	233.55
10.02.04.02	Remoción de terreno manual	m2	233.55
10.02.04.03	Preparación de terreno con tierra de chacra inc riego	und	78.00
10.02.04.04	Sembrado de plantones	und	78.00
10.02.04.05	Sembrado de Neem	und	12.00
10.02.04.06	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	90.00
10.02.04.07	Eliminación de residuos	m3	7.01
10.02.04.08	Podado de Arboles	und	5.00
10.02.04.09	JARDINERA CIRCULAR	m2	6.50
10.02.05	ILUMINACION		
10.02.05.01	Suministro e instalación de poste metálico FG ø 4 e=4mm H=5m, con base y luminaria led 400W con sistema fotovoltaico y batería	und	10.00
10.02.05.02	Construcción de pedestal de concreto armado con pernos de anclaje para poste	und	10.00
10.03	PARQUE N°03		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
10.03.01	VEREDAS		
10.03.01.01	Demolición y reconstrucción de veredas con concreto simple y cemento tipo MS	m2	23.63
10.03.01.02	Construcción de Rampas con concreto simple cemento tipo MS	m2	4.05
10.03.02	BANCAS		
10.03.02.01	Pintado de bancas	m2	36.30
10.03.02.02	TECHO		
10.03.02.03	Pintado Poste de madera 4"x4" h=2.50	m	55.00
10.03.02.04	Pintado Estructura de madera 2.60x2.30	m2	65.78
10.03.02.05	Suministro e instalación de policarbonato	m2	65.78
10.03.03	TACHOS DE BASURA: Pintado de tachos H=0.70 ø 0.38	und	4.00
10.03.04	AREAS VERDES		
10.03.04.01	Limpieza de terreno	m2	301.05
10.03.04.02	Remoción de terreno manual	m2	301.05
10.03.04.03	Preparación de terreno con tierra de chacra inc riego	und	33.00
10.03.04.04	Sembrado de plántones	und	33.00
10.03.04.05	Sembrado de Neem	und	12.00
10.03.04.06	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	45.00
10.03.04.07	Eliminación de residuos	m3	9.03
10.03.04.08	Podado de Arboles	und	4.00
10.03.05	JARDINERA CIRCULAR: Pintado	m2	6.50
10.03.06	ILUMINACION		
10.03.06.01	Suministro e instalación de poste metálico FG ø 4 e=4mm H=5m, con base y luminaria led 400W con sistema fotovoltaico y batería	und	10.00
10.03.06.02	Construcción de pedestal de concreto armado con pernos de anclaje para poste	und	10.00
11.00	PARQUE CON CERCO METALICO		
11.01	BANCAS		
11.01.01	Pintado de bancas: asiento, respaldo y apoyo	m2	84.48
11.02	TACHOS DE BASURA		
11.02.01	Pintado de tachos H=0.65 ø 0.45	und	20.00
11.03	ILUMINACION		
11.03.01	Pintado de postes H=4 ø 4"	und	28.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
11.03.02	Pintado de Base de concreto 0.3x0.30x0.30	und	28.00
11.03.03	Mantenimiento de sistema de iluminación aéreo y a nivel de piso	gbl	1.00
11.04	SARDINELES		
11.04.01	Pintado de Sardineles perimetrales a áreas de juegos	m	208.00
11.04.02	Pintado de Sardineles perimetrales a parque	m	432.00
11.05	JUEGOS INFANTILES		
11.05.01	Mantenimiento de juegos	und	8.00
11.06.	TECHOS		
11.06.01	Pintura en estructura de techo de madera en rotonda	m2	78.54
11.06.02	Suministro e instalación de cobertura tipo teja andina en estructura existente	m2	72.00
11.06.03	Suministro e instalación de estructura de madera tornillo 6"x6" hmin 3.5m, soleras de 4"x3" y cobertura con polipropileno modelo teja andina. Tipo cónica	und	4.00
11.07	AREAS VERDES		
11.07.01	Preparación de terreno con tierra de chacra inc riego	und	4.00
11.07.02	Sembrado de Algarrobos Hmin 1m	und	4.00
12.00	ZONA DE INGRESO A CABO BLANCO		
12.01	SARDINELES		
12.01.01	Pintura esmalte inc resanes	m	428.00
12.01.02	Demolición y reconstrucción de sardinel con concreto armado de e=0.15 h=0.35m concreto fc=175kg/cm2 y cemento tipo MS	m	24.00
12.01.3	Eliminación	m3	1.26
12.02.00	AREAS VERDES		
12.02.01	Limpieza de Terreno manual	m2	428.95
12.02.02	Remoción de terreno manual	m2	428.95
12.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	51.00
12.02.04	Sembrado de Neem@3m hmin=1.2m	und	51.00
12.02.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	51.00
12.02.06	Eliminación	m3	12.87
12.03.00	ZONA COLINDANTE A MURO DE CONTENSION LADO ESTE		
12.03.01	Limpieza de Terreno manual	m2	295.00
12.03.02	Remoción de terreno manual	m2	147.50

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
12.03.03	Nivelación de terreno manual	m2	147.50
12.03.04	Eliminación	m3	147.50
12.04.00	ZONA COLINDANTE A CASETA LADO OESTE		
12.04.01	Limpieza de Terreno manual	m2	462.80
12.04.02	Remoción de terreno manual	m2	462.80
12.04.03	Nivelación de terreno manual	m2	462.80
12.04.04	Eliminación	m3	13.88
12.05.00	ARCO DE INGRESO		
12.05.01	Pintado de Arco de concreto con pintura esmalte	gbl	1.00
12.05.02	Pintura esmalte en base	m2	33.75
12.06.00	REDUCTOR DE VELOCIDAD		
12.06.01	Pintura de trafico tipo cebrá en reductor	m2	39.00
13.00	ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		
13.01.00	ESTACIONAMIENTO TERRENO NATURAL		
13.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	990.00
13.01.02	Remoción de terreno manual	m2	990.00
13.01.03	Nivelación de terreno manual	m2	990.00
13.01.04	Colocación de gravilla	m2	990.00
13.01.05	Eliminación	m3	29.70
13.02.00	CERCO		
13.02.01	Pintado de barandas y sardinel	ml	71.00
13.03.00	JARDINERA EN ESTACIONAMIENTO		
13.03.01	Limpieza de Terreno manual y podado	m2	71.55
13.03.02	Remoción de terreno manual	m2	71.55
13.03.03	Preparación de terreno	und	16.00
13.03.04	Sembrado de NEEM	und	16.00
13.03.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	16.00
13.03.06	Pintado de Sardinel	ml	75.10
13.04.00	ALAMEDA		
13.04.01	JARDINERAS		
13.04.02.01	Limpieza de Terreno manual	m2	247.39
13.04.02.02	Remoción de terreno manual	m2	247.39
13.04.02.03	Nivelación de terreno	m2	247.39

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
13.04.02.04	Colocación de gravilla	m2	247.39
13.04.02.05	Sembrado de plántones	und	46.00
13.04.02.06	Eliminación	m3	7.42
13.05.00	PINTURA		
13.05.01	Pintado de Jardineras centrales	ml	293.31
13.05.02	Pintado de bancas en jardineras centrales	m2	15.36
13.06.00	JARDINERAS ADOSADAS A MURO LADO OESTE		
13.06.01	Pintado de Jardineras: Jardinera J7 H=0.60m	m	170.00
13.06.02	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	20.00
13.06.03	Sembrado de Cactus	und	20.00
14.00	ARCO DE CASETA INGRESO ESTACIONAMIENTO		
14.01	ARCO DE INGRESO		
14.01.01	Pintura de Pórtico de ingreso	m2	39.12
14.01.02	Pintado látex de caseta exterior	m2	39.26
14.01.03	Pintura látex de caseta interior	m2	33.52
14.01.04	Pintura tráfico de sardinel colindante a caseta	m	26.20
15.00	ZONA SERVICIOS HIGIENICOS		
15.01	MUROS		
15.01.01	Pintura látex incluye rasqueteo y resanes	m2	99.75
15.02	SERVICIOS HIGIENICOS		
15.02.01	Pintura látex en exteriores	m2	48.86
15.02.02	Pintura en puerta	m2	4.2

B. Componente del Personal: Contratación de personal para la ejecución de las actividades

Organización

- a) Durante el desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA proporcionará el personal que se detalla a continuación, los que deberán estar uniformados y provistos de sus elementos de protección personal y las herramientas necesarias para la correcta ejecución del servicio.
- b) Cabe indicar que, es obligación del CONTRATISTA incluir en el servicio la cantidad suficiente de Operadores de espacios de uso público y áreas verdes, de tal manera que cumplan con el plazo establecido.

Tipo de Personal	Puesto	Cantidad de personal	Periodicidad
PERSONAL CONTRATADO	Coordinador General	01	06 meses
	Ingeniero Responsable del Servicio	01	06 meses

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

Tipo de Personal	Puesto	Cantidad de personal	Periodicidad
	Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo	02	06 meses
	Arquitecto Paisajista	01	06 meses
	Ayudantes de espacios de uso público y áreas verdes (MONC) ¹	310	04 meses
	Operadores de espacios de uso público y áreas verdes (MOC) ²	10	04 meses

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Experiencia del Postor:

2.1.1 El Postor deberá acreditar experiencia en la realización de servicios de mantenimiento no industrial y/o limpieza no industrial y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines y/o parques. Como máximo deberá haber ejecutado tres (03) servicios por un monto mínimo acumulado de S/ 1'000,000.00 (un millón con 00/100 soles) ejecutados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia del postor se acreditará mediante:

- Copia del Contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio u obra donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado referido a lo solicitado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación y/o no sea legible claramente, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados (la cancelación se acredita documental y fehacientemente para lo cual se puede adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).

IV. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL. RESERVADO.

V. LUGAR DE EJECUCIÓN

El Servicio se realizará en el Distrito El Alto.

VI. PÓLIZAS: (De ser el caso)

No contempla

VII. GARANTÍAS: (De ser el caso)

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantía de Fiel Cumplimiento será emitida a nombre de PETROPERÚ y presentada para la suscripción del Contrato y se otorgará mediante Carta Fianza, siendo aplicable, en lo que corresponda, el artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

¹ **MONC:** Mano de Obra No Calificada (Peones, vigías y ayudantes).

² **MOC:** Mano de Obra Calificada (Oficiales, operarios, capataces, otros indicados en el Procedimiento PROO2-002 Contratación de Mano de Obra Local de PETROPERÚ).

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado por el Administrador de Contrato para el cumplimiento de este. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía.

La garantía se otorgará mediante Carta Fianza, de una entidad que se encuentre dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, la que será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten.

La garantía sólo se ejecutará en los siguientes casos:

- a) Cuando el Contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.
- b) Cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable al Contratista. El monto de la Carta Fianza corresponderá íntegramente a PETROPERÚ, sin perjuicio de la indemnización ulterior por los daños y perjuicios irrogados contra PETROPERÚ.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Será emitida a nombre de PETROPERÚ y debe tener un importe de hasta por un monto equivalente al pago de dos (02) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al SERVICIO.

Dicha garantía de cumplimiento de obligaciones laborales tendrá vigencia hasta 90 días adicionales posteriores a la fecha de término contractual del servicio, la misma que deberá presentarse previa a la suscripción del contrato, vencido el plazo se devolverá la Carta Fianza, siempre que no exista incumplimiento de sus obligaciones laborales. En caso de que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este.

La garantía se otorgará mediante Carta Fianza Bancaria la que será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten.

La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERÚ le otorgará un plazo máximo de 15 días calendario para que subsane el pago, dicha gestión se deberá evidenciar en la valorización del mes. De persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERÚ ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por EL CONTRATISTA a su personal destacado al servicio, por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

c) GARANTIA DE ACUERDOS COMERCIALES

- a. El Contratista podrá presentar una Carta Fianza de Acuerdos Comerciales u otro documento que haga sus veces, donde se asegure el cumplimiento de pago a proveedores, por un importe equivalente al 5% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. En el caso

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

que fuese ampliado el plazo del Contrato, la Garantía deberá ser renovada por un término igual al señalado por el Administrador de Contrato para el cumplimiento de este. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía; o

- b. El Contratista suscribirá como condición de la Formalización Contractual, una Declaración Jurada, en la cual se autoriza a PETROPERÚ S.A. a retener el 5% del monto contractual en sus valorizaciones (de manera proporcional) para el pago de deudas a proveedores, el cual, estará vigente hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía.