

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO COMO ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO LA BREA

I. CRITERIOS GENERALES:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO COMO ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO LA BREA”, localidad ubicada en el área de influencia del Lote I y Lote Z-69 de PETROPERÚ. Cabe indicar, que esta actividad se encuentra contemplada en la línea de acción “Aporte al Desarrollo Local” y en los componentes “Empleabilidad y Emprendimiento” e “Infraestructura y equipamiento” del Plan de Relaciones Comunitarias Talara 2024.

La modalidad de contratación será mediante un Proceso por Adjudicación Selectiva.

Dirección y plazos relevantes para el proceso:

- Dirección donde se presentarán las propuestas: Oficina de Tramite Documentario – Prolongación Av. G-2 Pariñas – Talara Edificio PETROPERÚ S.A.
- Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en setiembre-2024.
- Plazo estimado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en setiembre y/o octubre-2024.

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e información de los plazos relevante para la presentación de las propuestas, se podrán efectuar por carta, dirigida a la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara – Gerencia Dpto. Logística en la Oficina de Trámite Documentario en Talara del Edificio de PETROPERU S.A. / Operaciones ubicado en Talara.

1.1. Información general:

Petróleos del Perú – Petroperú S.A., requiere contratar el “Servicio de Recuperación y Mantenimiento de espacios de uso público como áreas de parques, jardines y zonas verdes del distrito La Brea.

1.2. Sistema de Contratación:

A Precios Unitarios.

1.3. Plazo de ejecución del servicio:

Por un periodo de 180 días calendario.

II. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

El servicio consiste en acondicionar, realizar el mantenimiento y arborizar dieciocho (18) espacios de uso público identificados y priorizados en el distrito La Brea mediante la contratación de mano de obra local.

A. Componente Operativo: Recuperación de espacios de uso público:

Los espacios priorizados se detallan a continuación:

N°	Espacio de Uso Público y Áreas Verdes	Ubicación Referencial Coordenadas WGS
1.00	ZONA DE ENTRADA A NEGRITOS CARRETERA PANAMERICANA	4°38'26"S 81°17'49"W
2.00	PARQUE PETROLERO	4°38'36"S 81°18'00"W
3.00	CANAL VIAL	4°39'02"S 81°18'17"W 4°38'38"S 81°18'01"W
4.00	AREA DE JUEGOS LADO OESTE DE CANAL	4°38'51"S 81°18'07"W

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

N°	Espacio de Uso Público y Áreas Verdes	Ubicación Referencial Coordenadas WGS
5.00	AREA DE JUEGOS LADO ESTE CANAL	4°38'51"S 81°18'07"W
6.00	AREA COLINDANTE A CANCHA SINTETICA	4°38'53"S 81°18'10"W
7.00	PARQUE FRENTE A PARQUE PETROLERO	4°38'34"S 81°18'00"W
8.00	PARQUE LOS ALGARROBOS	4°38'39"S 81°17'59"W
9.00	MALECÓN LA DRAGA	4°38'51"S 81°18'20"W
10.00	CRUCE HACIA PUNTA BALCONES	4°40'08"S 81°18'23"W
11.00	PARQUE LEONCIO PRADO	4°39'36"S 81°18'18"W
12.00	AV. LEONCIO PRADO	4°39'38"S 81°18'18"W 4°39'44"S 81°18'18"W
13.00	JARDINERAS EN ACCESO A LA DRAGA	4°38'51"S 81°18'10"W
14.00	VIA DE ACCESO A LA CALETA SAN PABLO	4°39'49"S 81°18'27"W
15.00	ALAMEDA JOSÉ OLAYA – CALETA SAN PABLO	4°39'55"S 81°18'35"W
16.00	PARQUE VILLA EL PESCADOR	4°39'58"S 81°18'32"W
17.00	PARQUE BELCO	4°39'39"S 81°18'23"W
18.00	PARQUE TRES CANCHAS	4°39'04"S 81°18'12"W

La contratista se encargará de la:

- a) Recuperación y mantenimiento de espacios públicos identificados como parques, jardines, óvalo y zona de ingreso del distrito El Alto y Cabo Blanco, mediante el mantenimiento de pisos y/o pórticos, y/o bancas, y/o techos, y/o postes de iluminación, y/o bustos, y/o placas, y/o juegos para niños, y/o cercos, y/o astas, y/o paneles/letreros informativos.
- b) Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes deterioradas mediante el sembrado de especies forestales y ornamentales (Plantas y/o arbustos y/o árboles de distintos tamaños y edad, que puedan adaptarse a la zona) y/o podado de especies existentes, y/o actividades de deshierbo y/o riego.
- c) Mejoramiento y/o instalación de jardineras y/o sardineles y/o muros (incluye pintura), y/o colocación de canto rodado pintado.
- d) Ampliación de las áreas verdes en espacios identificados que aún faltan habilitar mediante acciones de forestación y sembrado de plantas y/o arbustos y/o árboles.
- e) Limpieza, recojo y disposición final de desmonte y residuos sólidos.
- f) Contratación de personal íntegramente del distrito de El Alto (de manera obligatoria e irrestricta) para los operadores de áreas verdes, recuperación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de sardineles y/o jardineras (Incluye pintura), y/o empedrado decorativo de jardines y/o jardineras, y/o muros y/o pisos, y/o pórticos y/o postes de iluminación y/o bancas, y/o techos, y/o bustos y/o astas y/o cercos y/o paneles informativos y/o áreas de juego y/o limpieza y/o eliminación de desmonte y/o recojo y disposición de residuos, entre otras actividades. Los procesos de convocatoria y preselección de personal se llevarán a cabo por PETROPERÚ en la zona.

Por lo señalado, compartimos el metraje del servicio requerido:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
01.00	ZONA DE ENTRADA A NEGRITOS CARRETERA PANAMERICANA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
01.01	ZONA LATERAL ESTE DE PISTA		
01.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	216.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
01.01.02	Remoción de Terreno	m2	216.00
01.01.03	preparación de terreno con tierra de chacra	und	37.00
01.01.04	Sembrado de Neem@3m hmin=1.2m	und	37.00
01.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	37.00
01.01.06	Eliminación de Material	m3	10.80
01.02	ZONA LATERAL OESTE DE PISTA		
01.02.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	1,188.00
01.02.02	<i>Corte de terreno manual</i>	m2	1,188.00
01.02.03	<i>Nivelación de Talud</i>	m2	1,188.00
01.02.04	<i>Eliminación de Material</i>	m2	59.40
01.03.00	ZONA COLINDANTE A CASETA		
01.03.01	<i>Jardinera triangular tipo 1 c/cerco de piedra</i>		
01.03.01.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	15.00
01.03.01.02	<i>remoción de Terreno</i>	m2	15.00
01.03.01.03	<i>preparación de terreno con tierra de chacra</i>	und	13.00
01.03.02	<i>Jardinera triangular tipo 2 c/cerco de piedra</i>		
01.03.02.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	15.00
01.03.02.02	<i>remoción de Terreno</i>	m2	15.00
01.03.02.03	<i>preparación de terreno con tierra de chacra</i>	und	13.00
01.03.03	<i>Jardinera circular c/cerco de piedra</i>		
01.03.03.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	15.00
01.03.03.02	<i>Remoción de Terreno</i>	m2	15.00
01.03.03.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	und	14.00
01.03.03.04	<i>Sembrado de plántones</i>	und	14.00
01.03.04	<i>Jardinera Nueva 2.50x6.00</i>		
01.03.04.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	15.00
01.03.04.02	<i>Remoción de Terreno</i>	m2	15.00
01.03.04.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	und	14.00
01.03.04.04	<i>Sembrado de plántones</i>	und	14.00
01.03.05	<i>Área Colindante al sur</i>		
01.03.05.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	m2	1

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
01.03.05.02	Remoción de Terreno manual	m2	1
01.03.05.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	25
01.03.05.04	Sembrado de Captus h=0.50m	und	25
01.03.05.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	m	40
01.03.06	Construcción de Jardinera de concreto armado $f_c=210\text{kg/cm}^2$ $h=0.80\text{m}$ $e=0.15\text{m}$		13.40
	Lados largos (02 lados, cada uno de 1.20 ml)	ml	2.40
	Lados cortos (02 lados, cada uno de 5.50 ml)	ml	11.00
01.04.07	Jardinera Costado de Caseta lado oeste		
01.04.07.01	Limpieza de Terreno manual	m2	18.00
01.04.07.02	Remoción de Terreno manual	m2	18.00
01.04.07.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	30.00
01.04.07.04	Sembrado de plantones	und	30.00
01.04.08	Jardinera Costado de Caseta lado Este		
01.04.08.01	Limpieza de Terreno manual	m2	15.36
01.04.08.02	Remoción de Terreno manual	m2	15.36
01.04.08.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	15.00
01.04.08.04	Sembrado de plantones	und	15.00
1.04	BASE DE ESTATUA LEON		
01.04.01	Pintura de tráfico en base cuadrada	m2	23.36
	Laterales (04)	m2	19.36
	Parte superior	m2	4.00
1.05	ARCO DE INGRESO		
01.05.01	Colocación de cerámico incluye cambio de planchas de fibrocemento de apoyo.	m2	57.20
02.00	PARQUE PETROLERO LA CAPILLA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
2.01	TACHOS DE BASURA		
02.01.01	Mantenimiento y pintado con esmalte $H=0.80\text{m}$ ϕ 0.5m	und	2.00
02.01.02	Instalación de nuevos tachos de basura metálicos inc bases de concreto.	und	4.00
2.02	BANCAS DE GRANITO tipo L		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
02.02.01	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo en 15 bancas</i>	<i>m2</i>	28.90
	<i>Asiento</i>	<i>m2</i>	14.14
	<i>Friso de asiento</i>	<i>m2</i>	2.07
	<i>Bases</i>	<i>m2</i>	10.49
	<i>Bases</i>	<i>m2</i>	2.21
2.03	VEREDAS		
02.03.01	<i>Picado y recrecido de veredas y sardineles con concreto simple cemento tipo MS</i>	<i>m2</i>	354.23
	<i>Vereda A=1.20m</i>	<i>m2</i>	329.10
	<i>Vereda Circular</i>		25.13
02.03.02	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo</i>		54.11
	<i>Piso Circular</i>	<i>m2</i>	54.11
2.04	SARDILENES		
	<i>Pintura de tráfico</i>	<i>m</i>	219.40
2.05	AREAS VERDES		
02.05.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>		550.00
	<i>Jardín 1</i>		120.00
	<i>Jardín 2</i>		27.00
	<i>Jardín 3</i>		60.00
	<i>Jardín 4</i>		21.00
	<i>Jardín 5</i>		175.00
	<i>Jardín 6</i>		133.00
	<i>Jardín 7</i>		14.00
02.05.02	<i>Remoción de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	550.00
02.05.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	<i>und</i>	36.00
02.05.04	<i>Sembrado de plántones</i>	<i>und</i>	36.00
	<i>Jardín 1</i>		10.00
	<i>Jardín 2</i>		3.00
	<i>Jardín 3</i>		5.00
	<i>Jardín 4</i>		2.00
	<i>Jardín 5</i>		12.00
	<i>Jardín 6</i>		13.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	<i>Jardín 7</i>		1.00
02.05.05	<i>Podado de arboles</i>	<i>und</i>	10.00
02.06.00	ROTONDA		
02.06.01	BASE DE ESTATUA		
02.06.01.01	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo</i>	<i>m2</i>	4.40
	<i>Laterales</i>		3.82
	<i>Parte Superior</i>		0.58
02.06.01.02	<i>Bancas tipo T</i>		
02.06.01.02	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo de 4 bancas tipo T</i>	<i>m2</i>	9.48
	<i>Asiento</i>		2.79
	<i>Frisos</i>		2.34
	<i>Base</i>		3.97
	<i>Friso</i>		0.38
02.06.03	ESTATUA DE PETROLERO		
02.06.03.01	<i>Retiro de Estatua</i>	<i>und</i>	1
02.06.03.02	<i>Suministro e instalación de Estatua con válvula</i>	<i>und</i>	1
02.06.04	<i>Mantenimiento y pintado de Letras de Parque</i>	<i>gbl</i>	1
02.06.05	ARCO EN ROTONDA		
	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo</i>	<i>m2</i>	55.15
	<i>Columnas (08 columnas)</i>	<i>m2</i>	28.15
	<i>Viga</i>	<i>M2</i>	27.00
03.00	CANAL VÍA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
3.01	<i>LADO OESTE(de Sur a Norte)</i>		
03.01.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	9,178.00
	<i>Zona 1</i>		164.00
	<i>Zona 2</i>		248.00
	<i>Zona 3</i>		240.00
	<i>Zona 4</i>		174.00
	<i>Zona 5</i>		40.00
	<i>Zona 6</i>		104.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	Zona desde parque hasta puente vehicular		8,208.00
03.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	9,178.00
03.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	162.00
03.01.04	Sembrado algarrobo @3m	und	162.00
03.01.05	Colocación de Canto rodado ø 3"-4"con pintura esmalte	und	162.00
03.01.06	Eliminación	m3	183.56
03.01.07	Podado de arboles	und	25.00
3.02	LADO ESTE		
03.02.01	Limpieza de Terreno manual	m2	542.00
	Zona 7		220.00
	Zona 8		120.00
	Zona 9		40.00
	Zona 10		162.00
03.02.02	Remoción de Terreno manual	m2	542.00
03.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	90.00
03.02.04	Sembrado algarrobo @3m	und	90.00
03.02.05	Colocación de Canto rodado ø 3"-4"con pintura esmalte	und	90.00
03.02.06	Eliminación	m3	27.10
04.00	AREA DE JUEGOS LADO OESTE DE CANAL (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
4.01	Área de juegos		
04.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	1,173.00
04.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	1,173.00
04.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	68.00
04.01.04	Sembrado de plantones	und	68.00
04.01.05	Colocación de Canto rodado ø 3"-4"con pintura esmalte	und	68.00
04.01.06	Acarreo de material para eliminación	m3	58.65
04.01.07	Eliminación	m3	58.65
4.02	JUEGOS INFANTILES		
04.02.01	Retiro Juego rustico	und	1.00
04.02.02	Pintado de llantas ø1.00m	und	14.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
04.02.03	<i>Pintado de llantas ø0.70m</i>	<i>und</i>	<i>17.00</i>
04.02.04	<i>Pintado de Cerco de madera</i>	<i>und</i>	<i>1.00</i>
4.03	CHOZITAS		
04.03.01	<i>Retiro de cobertura en mal estado</i>	<i>und</i>	<i>2.00</i>
04.03.02	<i>Suministro e instalación de cobertura de material palmas</i>	<i>und</i>	<i>2.00</i>
04.03.03	<i>Mantenimiento de estructura inc pintado con esmalte</i>	<i>und</i>	<i>2.00</i>
4.04	JUEGOS		
04.04.01	<i>Suministro e instalación de Juego modelo Castillo</i>	<i>und</i>	<i>1.00</i>
04.04.02	<i>Suministro e instalación de Banca de madera incluye base de concreto</i>	<i>und</i>	<i>3.00</i>
05.00	AREA DE JUEGOS LADO ESTE CANAL (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
5.01	<i>Zona de borde de canal</i>		
05.01.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	<i>91.00</i>
05.01.02	<i>Remoción de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	<i>91.00</i>
05.01.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	<i>und</i>	<i>16.00</i>
05.01.04	<i>Sembrado de Neem@3m</i>	<i>und</i>	<i>16.00</i>
05.01.05	<i>Colocación de Canto Rodado Pintado</i>	<i>und</i>	<i>16.00</i>
05.01.06	<i>Acarreo de material para eliminación</i>	<i>m3</i>	<i>4.55</i>
05.01.07	<i>Eliminación</i>	<i>m3</i>	<i>4.55</i>
5.02	<i>Áreas colindantes a Área de Juegos</i>		
05.02.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	<i>1062.00</i>
	<i>Área forma de Triangulo 1</i>	<i>m2</i>	<i>750.00</i>
	<i>Área forma de Triangulo 2</i>	<i>m2</i>	<i>312.00</i>
05.02.02	<i>Remoción de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	<i>1,062.00</i>
05.02.03	<i>delimitación con cerco de piedra ø 6"-8" pintado con pintura trafico</i>	<i>m</i>	<i>100.00</i>
5.03	AREA DE JUEGOS		
05.03.01	JUEGOS		
05.03.01.01	<i>Mantenimiento y pintado de juego modelo Castillo</i>	<i>und</i>	<i>1.00</i>
05.03.01.02	<i>Retiro de sube y baja en mal estado</i>	<i>und</i>	<i>2.00</i>

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
05.03.01.03	Suministro e instalación de triple sube y baja de madera huairuro incluye base de concreto	und	1.00
05.03.01.04	Colocación de cama de arena fina e=0.10 inc. Nivelación	m2	40.00
5.04	BANCAS		
05.04.01	Retiro de bancas en mal estado	und	4.00
05.04.02	Construcción de bancas de concreto armado L=1.5m con respaldo de concreto, cemento tipo MS y acero ø 1/2" @0.15 inc bases	und	4.00
05.04.03	Enchape con granito	gbl	1.00
5.06	VEREDAS Y SARDINELES		
05.06.01	Mantenimiento de Veredas		
05.06.01.01	Picado de veredas con equipo	m2	72.00
05.06.01.02	Resane de Veredas con concreto	m2	72.00
05.06.01.03	Eliminación	m3	3.60
05.06.02	Mantenimiento de Sardineles		
05.06.02.01	Picado y resane de sardineles interior y exterior	m	120.00
05.06.02.02	Pintura de tráfico en sardineles exteriores	m	60.00
05.06.02.03	Eliminación	m3	1.20
06.00	AREA COLINDANTE A CANCHA SINTETICA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
6.01	Zona de borde de canal		
06.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	214.00
06.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	214.00
06.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	36.00
06.01.04	Sembrado de algarrobo@3m	und	36.00
06.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	36.00
06.01.06	Acarreo de material para eliminación	m3	10.70
06.01.07	Eliminación	m3	10.70
6.02	Zona TRIANGULAR		
06.02.01	Limpieza de Terreno manual	m2	1,320.00
06.02.02	Remoción de Terreno manual	m2	1,320.00
06.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	40.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
06.02.04	Sembrado de algarrobo@3m	und	40.00
06.02.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	40.00
06.02.06	Acarreo de material para eliminación	m3	66.00
06.02.07	Eliminación	m3	66.00
07.00	PARQUE FRENTE A PARQUE PETROLERO (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
7.01	JARDINERAS CIRCULARES		
07.01.01	Demolición de jardineras	gbl	2.00
07.01.02	Construcción de jardinera de concreto armado $F_c=210\text{kg/cm}^2$ $h=0.40\text{m}$ ϕ 2.20m $e=0.15$	gbl	1.00
07.01.03	Acarreo de material para eliminación	m3	1.00
07.01.04	Eliminación	m3	1.00
7.02	JUEGOS INFANTILES		
07.02.01	Mantenimiento y pintado de Juegos	und	6.00
07.02.02	Colocación de cama de arena fina $e=0.10$	m2	36.00
08.00	PARQUE LOS ALGARROBOS (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
8.01	Limpieza de Terreno manual	m2	1,365.00
8.02	Remoción de Terreno manual	m2	1,365.00
8.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	44.00
8.04	Sembrado de algarrobo@3m	und	44.00
8.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	44.00
8.06	Acarreo de material para eliminación	m3	68.25
8.07	Eliminación	m3	68.25
09.00	MALECON LA DRAGA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
9.01	ZONA CON TALUD		
09.01.01	Limpieza de Terreno manual		1,680.00
	Talud 1	m2	1,440.00
	Talud 2	m2	240.00
9.02	SISTEMA DE RIEGO		
09.02.01	Suministro e instalación de sistema de riego en los 2 talud	gbl	1.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
09.02.02	Suministro e instalación de Tanque de polietileno cap 2,500lt	und	2.00
9.03	EQUIPOS DE SEGURIDAD		
09.03.01	Suministro de Arnés y línea de vida certificados que cumplan con la normativa ANSI	und	25.00
09.03.02	Instalación de Línea de vida para los trabajos en talud	und	2.00
10.00	CRUCE HACIA PUNTA BALCONES (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
10.01	ACCESO DESDE PUNTA BALCONES HACIA MIRAMAR		
10.01.01	Corte de terreno con maquinaria	m3	283.50
10.01.02	Nivelación de Terreno con Maquinaria inc riego	m2	135.00
10.01.03	Eliminación de material	m3	283.50
10.02	SEMBRADO DE ARBOLES		
10.02.01	Limpieza de Terreno manual	m2	769.75
	Lado Este		100.00
	Lado Norte hacia La Brea		100.00
	Lado Sur hacia Miramar		50.00
	Triangulo		519.75
10.02.02	Remoción de Terreno manual	m2	769.75
10.02.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	55.00
10.02.04	Sembrado de Neem@3m hmin =1.20m	und	55.00
10.02.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	55.00
10.02.06	Acarreo de material para eliminación	m3	38.49
10.02.07	Eliminación de material	m3	5.00
10.02.08	Conformación de talud en lado hacia Miramar	m2	500.00
11.00	PARQUE LEONCIO PRADO (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
11.01	AREAS VERDES		
11.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	151.38
	Jardín		54.78
	Jardín		96.60
11.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	151.38

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
11.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	38.00
11.01.04	Sembrado de plántones	und	38.00
11.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	38.00
11.01.06	Acarreo de material para eliminación	m3	7.57
11.01.07	Eliminación de material	m3	7.57
11.01.08	Sembrado de planta tipo enredadera	und	7.00
11.02.00	BANCAS		
11.02.01	Mantenimiento y pintura esmalte en bancas(1.60x0.55)	und	7.00
11.03.00	TECHO DE BANCA		
11.03.01	Mantenimiento y pintura esmalte en techo	und	7.00
11.04.00	POSTES METALICOS		
11.04.01	Pintura esmalte en Postes metálicos H=3m ø4"	und	7.00
11.05.00	MURO DE CONCRETO		
11.05.01	Rasqueteo y Pintura látex en Muros	m2	39.50
	Muro 1		9.60
	Muro 2		15.20
	Muro 3		10.40
	Muro 4		4.30
12.00	AVENIDA LEONCIO PRADO (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
12.01	AREAS VERDES		
12.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	230.88
	Jardinera 1		72.00
	Jardinera 2		45.60
	Jardinera 3		60.00
	Jardinera 4		53.28
12.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	226.08
12.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	64.00
12.01.04	Sembrado de Neem@3m	und	64.00
12.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	64.00
12.01.06	Acarreo de material para eliminación	m3	11.30

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
12.01.07	Eliminación	m3	11.30
12.02	SARDINELES		
12.02.01	Demolición y construcción de Sardineles de concreto armado fc=210kg/cm2	ml	394.40
	Jardinera 1		120.00
	Jardinera 2		76.00
	Jardinera 3		100.00
	Jardinera 4		88.80
			9.60
12.02.02	Eliminación de desmonte	m3	17.75
12.02.03	Pintura trafico	ml	394.40
13.00	JARDINERAS EN ACCESO A LA DRAGA (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
13.01	AREAS VERDES		
13.01.01	Limpieza de Terreno manual	m2	177.82
	Jardinera 1		65.92
	Jardinera 2		59.40
	Jardinera 3		52.50
13.01.02	Remoción de Terreno manual	m2	177.82
13.01.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	25.00
13.01.04	Sembrado de plántones	und	25.00
13.01.05	Colocación de Canto Rodado Pintado	und	25.00
13.01.06	Acarreo de material para eliminación	m3	8.89
13.01.07	Eliminación	m3	8.89
13.02.00	MUROS PERIMETRALES DE JARDINERAS		
13.02.01	Pintura esmalte inc. Rasqueteo y resanes	m2	185.76
	Jardinera 1		52.92
	Jardinera 2		59.04
	Jardinera 3		73.80
13.03.00	CERCO DE TUBOS EN JARDINERAS		
13.03.01	Pintura esmalte inc. Rasqueteo y resanes	m2	53.85
	Dados 0.35x0.35x0.3		

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	<i>Jardinera 1</i>		12.25
	<i>Jardinera 2</i>		3.68
	<i>Jardinera 3</i>		3.43
	<i>Tuberías ø 2 L=3.05</i>		
	<i>Jardinera 1</i>		8.62
	<i>Jardinera 2</i>		13.41
	<i>Jardinera 3</i>		12.46
14.00	VIA DE ACCESO A CALETA SAN PABLO (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
14.01	SEMBRADO DE ARBOLES NEEM		
14.01.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	
	<i>Lado Este</i>		440.00
	<i>Lado Oeste</i>		440.00
14.01.02	<i>Remoción de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	880.00
14.01.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	<i>und</i>	147.00
14.01.04	<i>Sembrado de Neem@3m</i>	<i>und</i>	147.00
14.01.05	<i>Colocación de canto Rodado con pintura esmalte</i>	<i>und</i>	147.00
14.01.06	<i>Acarreo de material para eliminación</i>	<i>m3</i>	44.00
15.00	ALAMEDA JOSE OLAYA (LA CALETA) (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
15.01	MONUMENTO BOTE		
15.01.01	<i>Mantenimiento y pintado de Bote</i>	<i>gbl</i>	1.00
15.01.02	<i>retiro y reposición de vidrio doble transparente</i>	<i>m2</i>	1.26
15.02.00	BANCAS		
15.02.01	<i>Mantenimiento y Pintura Esmalte</i>		
	<i>Pintado de tubos ø 3"</i>	<i>ml</i>	54.60
	<i>Asiento</i>	<i>m2</i>	33.85
	<i>Muros laterales</i>	<i>m2</i>	82.75
15.03.00	BUSTO		
15.03.01	<i>Limpieza y pulido de granito con equipo</i>	<i>m2</i>	204.05
	<i>Base de Busto 34.05</i>	<i>m2</i>	34.05

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	Arco	m2	170.00
15.04.00	TACHOS DE BASURA		
15.04.01	Mantenimiento y Pintado con esmalte	m2	2.64
15.05.00	LUMINARIAS		
15.05.01	Pintura esmalte en postes H=3.5m	m2	39.21
15.06.00	LETRAS DE BIENVENIDO		
15.06.01	Pintura esmalte en letras	und	8.00
15.06.02	Pintura esmalte en parantes	und	33.60
15.06.03	Pintura esmalte base de letras	m2	4.32
15.06.04	Pintura esmalte en Mural	m2	3.21
15.06.05	Pintado de Sardinel perimétrico	m2	127.20
15.07.00	AREAS VERDES		
15.07.01	Limpieza de Terreno manual	m2	716.85
	Jardineras 1		12.57
	Jardineras 2		14.58
	Jardineras 3		170.00
	Jardineras 4		70.40
	Jardineras 5		88.80
	Jardineras 6		220.50
	Jardineras 7		140.00
15.07.02	Remoción de Terreno manual	m2	716.85
15.07.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	90.00
15.07.04	Sembrado de plántones	und	90.00
15.07.05	Colocación de canto Rodado con pintura esmalte	und	90.00
15.07.06	Acarreo de material para eliminación	m3	21.51
15.07.07	Eliminación	m3	21.51
16.00	PARQUE VILLA EL PESCADOR (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
16.01.00	BLOQUETAS PEATONAL		
16.01.01	Suministro e instalación de bloquetas de concreto e=6cm	m2	43.20
16.01.02	Retiro, suministro e instalación de bloquetas de concreto e=6cm	m2	25.30

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
16.02	BANCAS		
16.02.01	Mantenimiento y pintura esmalte	m2	78.98
	Pintado de tubos ø 3"		9.50
	Asiento		12.96
	Friso asiento		4.32
	Muros laterales		39.78
	Frisos laterales		12.42
16.03.00	MONUMENTO CENTRAL		
16.03.01	Mantenimiento y pintura esmalte en Ancla	gbl	1.00
16.03.02	Mantenimiento y pintura de pedestal de Ancla	m2	15.18
	pedestal		14.40
	pedestal		0.78
16.03.03	Mantenimiento y pintura esmalte en Astas	und	2.00
16.04.00	ILUMINACION PUBLICA		
16.04.01	Pintura Esmalte en Poste de concreto	und	6.00
16.04.02	Retiro de Postes metálicos en forma de Y	und	7.00
16.04.03	Suministro e instalacion de Postes metalicos FG ø 4" H=5m e=4mm inc pintado.	und	7.00
16.04.04	Construcción de Pedestales de concreto fc=210kg/cm2 de 0.6x0.60x1.30m con pernos de anclaje	und	7.00
16.04.05	Suministro e instalación de Luminarias LED 400w con sistema fotovoltaico	und	14.00
16.05.00	AREAS VERDES		
16.05.01	Limpieza de Terreno manual	m2	684.97
	Jardineras 1		88.20
	Jardineras 2		72.89
	Jardineras 3		204.88
	Jardineras 4		189.00
	Jardineras 5		16.00
	Jardineras 6		83.20
	Jardineras 7		30.80
16.05.02	Remoción de Terreno manual	m2	684.97

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
16.05.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	86.00
16.05.04	Sembrado de plantones	und	86.00
16.05.05	Colocación de canto Rodado con pintura esmalte	und	86.00
16.05.06	Acarreo de material para eliminación	m3	13.70
16.05.07	Eliminación	m3	13.70
16.06.00	SARDINELES		181.40
16.06.01	Mantenimiento y pintura de trafico	m	98.40
	Sardineles perimetrales	m	83.00
16.07.00	JUEGOS INFANTILES		
16.07.01	Mantenimiento y pintura esmalte	und	2.00
16.07.02	Suministro e instalación de cama de arena fina e=10cm	m2	50.00
17.00	PARQUE BELCO (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
17.01.00	SARDINELES		
17.01.01	Mantenimiento y pintura de trafico	ml	185.40
	Sardinel perimetral		107.40
	Sardinel perimetral		78.00
	Sardinel zona centro		48.00
	Sardinel zona centro		38.00
17.02.00	PISOS		
17.02.01	Retiro, suministro e instalación de Adoquín peatonal gris	m2	288.00
	Zona central de parque	m2	288.00
17.0202	Vereda Lado Sureste		
17.02.03	Picado y reconstrucción de vereda fc=210kg/cm2 e=0.10m con cemento tipo MS	m2	14.40
17.03.00	MONUMENTO		
17.03.01	Mantenimiento y Pintura esmalte en Avión	gbl	1.00
17.03.02	Mantenimiento y pintura esmalte en pedestales	m2	29.80
	Pintura de bases laterales	m2	25.60
	Lado Superior	m2	2.00
	Pintura de base laterales	m2	1.20
	Lado Superior	m2	1.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
17.04.00	AREAS VERDES		
17.04.01	<i>Limpieza de Terreno manual</i>		
	<i>Áreas verdes perimetrales</i>		404.17
	<i>Lado Oeste/Este</i>	<i>m2</i>	51.02
	<i>Lado Norte/Sur</i>	<i>m2</i>	33.15
	<i>Áreas verdes interiores</i>	<i>m2</i>	320.00
17.04.02	<i>Remoción de Terreno manual</i>	<i>m2</i>	404.17
17.04.03	<i>Preparación de terreno con tierra de chacra</i>	<i>und</i>	51.00
17.04.04	<i>Sembrado de plántones</i>	<i>und</i>	51.00
17.04.05	<i>Colocación de canto Rodado con pintura esmalte</i>	<i>und</i>	51.00
17.04.06	<i>Acarreo de material para eliminación</i>	<i>m3</i>	8.08
17.04.07	<i>Eliminación</i>	<i>m3</i>	8.08
17.05.00	BANCAS		
17.05.01	<i>Resane y pintado de bancas en C lado sur</i>	<i>m2</i>	32.80
	<i>Asiento</i>		6.40
	<i>Respaldo</i>		5.60
	<i>Base</i>		5.60
	<i>Posterior</i>		15.20
17.05.02	<i>Resane y pintado de bancas en C lado centro</i>	<i>m2</i>	65.60
	<i>Asiento</i>		12.80
	<i>Respaldo</i>		11.20
	<i>Base</i>		11.20
	<i>Posterior</i>		30.40
17.06.00	MONUMENTO CENTRAL		48.98
17.06.01	<i>Mantenimiento y pintura esmalte en Base de Busto</i>	<i>m2</i>	39.06
			9.92
17.06.02	<i>Mantenimiento de Busto</i>	<i>gbl</i>	1.00
18.00	PARQUE LAS TRES CANCHAS (Ver ubicación de áreas en Apéndice N° 2)		
18.01.00	MUROS PERIMETRALES		
18.01.01	<i>Rasqueteo y pintura látex</i>	<i>m2</i>	543.86

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	Muro lado oeste(estadio)	m2	299.84
	Muro lado Sur(viviendas)	m2	57.40
	Muro lado Este(colegio)	m2	186.62
18.02.00	LOSAS DEPORTIVAS 2und		
18.02.01	Pintura en losa deportiva de 14mx26m	und	2.00
18.02.02	Pintado de arcos de Fulbito	und	4.00
18.02.03	Suministro e instalación de Tableros p/básquet con estructura metálica de tubo cuadrado de 4"x4" ,altura de piso a aro 3.05m, tablero acrílico de 1.8mx1.05x e=10mm, aro de e=19mm con 12 ganchos e=4mm con net	und	4.00
18.03.00	ILUMINACION		
18.03.01	Suministro e instalación de reflectores LED 400w con sistema de energía solar fotovoltaico en postes existentes, incluye pastorales y sistema de fijación a poste	und	18.00
18.03.02	Pintura esmalte en postes	und	9.00
18.04.00	BANCAS		
18.04.01	Mantenimiento y pintura esmalte		
	Bancas tipo +	m2	11.93
	Asiento		2.93
			1.34
	Respaldo		3.66
			0.54
	Apoyos		2.93
			0.54
	Bancas Tipo T	m2	33.66
	Asiento		4.32
			2.34
	Respaldo		5.40
			3.24
	Apoyos		8.64
	Posterior		9.72
18.05.02	Pintado de Rejas con parantes	ml	205.40

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
	Jardinera 1 c/rejas		96.00
			6.00
	Jardinera 2 c/rejas		44.00
			16.00
	Jardinera 3 c/rejas		38
			5.4
18.05.03	Jardinera sin rejas		
	Pintado de MUROS		15.4
	Jardinera H=.45	ml	13.4
		ml	2
18.06.00	AREAS VERDES		
18.06.01	Limpieza de terreno	m2	158.7
	Jardinera 1 c/rejas		72
	Jardinera 2 c/rejas		22
	Jardinera 3 c/rejas		51.3
	Jardineras s/reja		13.4
18.06.02	Remoción de Terreno manual	m2	158.7
18.06.03	Preparación de terreno con tierra de chacra	und	53
18.06.04	Sembrado de plantones	und	53
18.06.05	Colocación de canto Rodado con pintura esmalte	und	53
18.06.06	Acarreo de material para eliminación	m3	3.97
18.06.07	Eliminación	m3	3.97
18.07	JUEGOS INFANTILES		
18.07.01	Mantenimiento y pintura esmalte	und	4.00
	Sube y Baja		1.00
	Pasamano		1.00
	Resbaladora		1.00
	Columpio		1.00
18.07.02	Colocación de cama de arena	m2	36.00

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
18.08	SARDINEL		142.48
18.08.01	Mantenimiento y pintura de trafico	m2	16.00
	Pintado de Sardinela colindante a muro de estadio h=0.40-1.10		44.00
			8.00
			19.04
	Pintado de Sardinela ubicado al Este en zona Triangular		9.52
			21.76
			9.36
			14.80
18.09	TACHOS DE BASURA		
18.09.01	Mantenimiento y pintura esmalte en tachos metálicos	und	3.00

B. Componente del Personal: Contratación de personal para la ejecución de las actividades

Organización

- a) Durante el desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA proporcionará el personal que se detalla a continuación, los que deberán estar uniformados y provistos de sus elementos de protección personal y las herramientas necesarias para la correcta ejecución del servicio.
- b) Cabe indicar que, es obligación del CONTRATISTA incluir en el servicio la cantidad suficiente de Operadores de espacios de uso público y áreas verdes, de tal manera que cumplan con el plazo establecido.

Tipo de Personal	Puesto	Cantidad de personal	Periodicidad
PERSONAL CONTRATADO	Coordinador General	01	06 meses
	Ingeniero Responsable del Servicio	01	06 meses
	Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo	02	06 meses
	Arquitecto Paisajista	01	06 meses
	Ayudantes de espacios de uso público y áreas verdes (MONC) ¹	300	04 meses
	Operadores de espacios de uso público y áreas verdes (MOC) ²	10	04 meses

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

¹ **MONC:** Mano de Obra No Calificada (Peones, vigías y ayudantes).

² **MOC:** Mano de Obra Calificada (Oficiales, operarios, capataces, otros indicados en el Procedimiento PROO2-002 Contratación de Mano de Obra Local de PETROPERÚ).

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) **Experiencia del Postor:**

El Postor deberá acreditar experiencia en la realización de servicios de mantenimiento no industrial y/o limpieza no industrial y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines y/o parques. Como máximo deberá haber ejecutado tres (03) servicios por un monto mínimo acumulado de S/ 1'000,000.00 (un millón con 00/100 soles) ejecutados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia del postor se acreditará mediante:

- Copia del Contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio u obra donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado referido a lo solicitado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación y/o no sea legible claramente, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados (la cancelación se acredita documental y fehacientemente para lo cual se puede adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).

IV. **MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.** RESERVADO.

V. **LUGAR DE EJECUCIÓN**

El Servicio se realizará en el Distrito La Brea.

VI. **PÓLIZAS:**

No contempla

VII. **GARANTÍAS:**

a) **GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

La Garantía de Fiel Cumplimiento será emitida a nombre de PETROPERÚ y presentada para la suscripción del Contrato y se otorgará mediante Carta Fianza, siendo aplicable, en lo que corresponda, el artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado por el Administrador de Contrato para el cumplimiento de este. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía.

La garantía se otorgará mediante Carta Fianza, de una entidad que se encuentre dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, la que será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten.

La garantía sólo se ejecutará en los siguientes casos:

- a) Cuando el Contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

AVISO DE CONTRATACION FUTURA

- b) Cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable al Contratista. El monto de la Carta Fianza corresponderá íntegramente a PETROPERÚ, sin perjuicio de la indemnización ulterior por los daños y perjuicios irrogados contra PETROPERÚ.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Será emitida a nombre de PETROPERÚ y debe tener un importe de hasta por un monto equivalente al pago de dos (02) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al SERVICIO.

Dicha garantía de cumplimiento de obligaciones laborales tendrá vigencia hasta 90 días adicionales posteriores a la fecha de término contractual del servicio, la misma que deberá presentarse previa a la suscripción del contrato, vencido el plazo se devolverá la Carta Fianza, siempre que no exista incumplimiento de sus obligaciones laborales. En caso de que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este.

La garantía se otorgará mediante Carta Fianza Bancaria la que será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten.

La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERÚ le otorgará un plazo máximo de 15 días calendario para que subsane el pago, dicha gestión se deberá evidenciar en la valorización del mes. De persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERÚ ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por EL CONTRATISTA a su personal destacado al servicio, por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

c) GARANTIA DE ACUERDOS COMERCIALES

- a. El Contratista podrá presentar una Carta Fianza de Acuerdos Comerciales u otro documento que haga sus veces, donde se asegure el cumplimiento de pago a proveedores, por un importe equivalente al 5% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. En el caso que fuese ampliado el plazo del Contrato, la Garantía deberá ser renovada por un término igual al señalado por el Administrador de Contrato para el cumplimiento de este. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía; o
- b. El Contratista suscribirá como condición de la Formalización Contractual, una Declaración Jurada, en la cual se autoriza a PETROPERÚ S.A. a retener el 5% del monto contractual en sus valorizaciones (de manera proporcional) para el pago de deudas a proveedores, el cual, estará vigente hasta la emisión del Acta de Conformidad del Servicio. Una vez firmada el Acta de Conformidad del Servicio se procederá a la devolución de la garantía.