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1. INTRODUCCION

En este documento se consignan las especificaciones que rigen el “Servicio Técnico de
Recuperacién y Desguace de Tres (03) Artefactos Fluviales, en areas Aledafias a la Refineria
Iquitos” (en adelante, EL SERVICIO) para la ejecucién de acciones del retiro de tres (03)
artefactos fluviales (barcazas) obsoletos (dados de baja), enterrados por arena y lodo en la orilla
del Rio Amazonas.

Esta especificacion técnica hace referencia a los aspectos generales del SERVICIO en cuanto a
objetivos, metodologias, definiciones técnicas, requerimientos, procedimientos administrativos,
facilidades y alcances.

Todas las actividades relacionadas con EL SERVICIO deben cumplir con la normativa nacional
vigente (ver Anexo 1), asi como con lo establecido en la Politica de Gestién Integrada de la
Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo, en la Politica de Responsabilidad Social, en
la Poiitica sobre Asuntos Comunitarios y en el Cédigo de Integridad de Petréleos del Peru —
PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, asi como sus respectivos manuales, reglamentos y
procedimientos. En su defecto, seran aplicables procedimientos internacionalmente aceptados.

2. ANTECEDENTES

Mediante memorando N° GAUI-356-2018, de la Gerencia de Auditoria, informa sobre la existencia
de tres (03) artefactos fluviales obsoletos que a la fecha se encuentran enterrados por arena y
lodo en la orilla del Rio Amazonas. De acuerdo al Anexo del Memorando en Mencién se describe
lo siguiente:

HECHO ADVERTIDO

La Unidad Transporte Fluvial Selva mediante Reporte de Irregularidad N° TFS-001-2018 de
21.05.2018, nos informa los siguientes aspectos:

e Tres (03) artefactos fluviales (Santa Rita- OU-21 y Shimbo) que pertenecian al Terminal de la
Planta de Ventas Iquitos (actualmente desactivado por la construccion del Poliducto), se
encontraban varados a orillas del Rio Amazonas a 150 metros aproximadamente del Muelle
N° 1 de Refineria Iquitos, encontrandose éstos con un alto grado de corrosion lo que hace
inminente su hundimiento.

e Segun memorando N° ADM3-LG-217-2014, del 27 de marzo del 2014, la Unidad Logistica, se
manifesto que:

“En lo que respecta a los pontones Santa Rita, APR N° 66006-04, OU-21 APR N°
66005-04 y Shimbo APR N° 66007-04, se Informa que estos se encuentran
enterrados en el lecho del Rio Amazonas.

De las consultas realizadas a los diferente especialistas, asi como de la visita a las
instalaciones de los posibles postores (Compradores de Chatarra) manifestaron que
estos artefactos fluviales no son atractivos para la compra como chatarra (donde
estan y como estan), por ser antiecondmicos para su recupero dado su ubicacion y
condiciones del terreno (inundado)”.

En tal sentido, especialistas y postores (compradores de chatarra), manifestaron que los
artefactos fluviales no eran atractivos para su compra como chatarra, dado el costo para su
recupero por la ubicacioén y condiciones como se encontraban.

También se identificé que las continuas crecientes y vaciantes del Rio Amazonas constituyen

un peliDM'minente para otras embarcaciones que navegan por la zona, pudiendo ocasionar
v,
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accidentes con pérdidas materiales e inclusive de vidas, generandose responsabilidad por
parte de PETROPERU S.A.

Y finalmente, los artefactos fluviales obsoletos pueden ser considerados como residuos solidos,
dadas las condiciones en las que se encuentran por el tiempo transcurrido, asi como por la falta de
funcionamiento. En tal sentido, siendo la empresa responsable por su administracion, asumiria
también el impacto ambiental por su mala disposicion.

BASE LEGAL

Reglamento para la Proteccién Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - Decreto
Supremo N° 039-2014-EM, del 05 de noviembre del 2014:

Articulo 3°.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares:

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo
dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos
de Gestiébn Ambiental Complementarios aprobados y cualquier otra regulacion adicional
dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente. Asimismo, son responsables por las
emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes liquidos, la disposicién de residuos
solidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u operen
directamente o a través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Limites
Maximos Permisibles (LMP) y los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y
cuando se demuestre en este ultimo caso, que existe una relacion de causalidad entre la
actuacién del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la transgresion de dichos
estandares.

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir,
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados
por la ejecucion de sus Actividades de Hidrocarburos, y por aquellos dafios que pudieran
presentarse por la deficiente aplicacion de las medidas aprobadas en el Estudio Ambiental y/o
Instrumento de Gestion Ambiental Complementario correspondiente, asi como por el costo
que implique su implementacion.

Decreto Legislativo, que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos - Decreto
Legislativo N° 1278, del 22 de diciembre del 2016:

Articulo 55.- Manejo integral de los residuos sélidos no municipales:

El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no
comprendidos en el ambito de la gestion municipal, es responsable por su manejo seguro,
sanitario y ambientalmente adecuado, asi como por las areas degradadas por residucs, de
acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su Reglamento, normas
complementarias y las normas técnicas correspondientes.

De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el generador, empresa
prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de
residuos que genere dano al ambiente esta obligado a adoptar inexcusablemente las medidas

para su restauracion, rehabilitacion o reparacion segun corresponda o cuando lo anterior no
fuera posible, a compensar en términos ambientales los dafios generados, sin periuicio de
otras responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Los generadores de residuos del ambito no municipal se encuentran obligados a:
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b) Contar con areas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio Yy
almacenamiento adecuado de los residuos desde su generacion, en condiciones tales que
eviten la contaminacion del lugar o la exposicidn de su personal o terceros, a riesgos
relacionados con su salud y seguridad.

d) Asegurar el tratamiento y la adecuada disposicion final de los residuos que generen.
RIESGOS

Como consecuencia de lo ya mencionado, se debe mencionar los posibles riesgos que se deben
atender rapidamente:

e Impacto Ambiental/Pérdidas: Segun la ubicaciéon a la fecha, tres (03) artefactos fluviales
varados y cubiertos por lodo y arena genera el riesgo de quedar como un pasivo ambiental
enterrado en un area muy cercana a la Refineria Iquitos. Asimismo, causar dafios materiales
e inclusive pérdida de vidas humanas, dado que las condiciones de peligro que se generan
por una posible colision con otras embarcaciones que transitan por la zona.

o Sanciones: Otro riesgo son las sanciones administrativas y pecuniarias que se generen por
parte de las autoridades competentes (OEFA, DICAPI, etc.), si tales artefactos fluviales son
considerados como residuos solidos peligrosos (chatarra), cuya mala disposicion final estaria
afectando al entorno natural de la zona.

Por lo que actuando con la debida diligencia, PETROPERU ha creido conveniente la contratacion
de una empresa de primer nivel con experiencia internacional en temas de actuaciones de
respuesta ante impacto ambiental, en ecosistemas de selva amazénica, con la finalidad de
mejorar, optimizar y fortalecer las acciones en beneficio de PETROPERU, asi como que debe
disponer de un equipo profesional y de especialistas adecuado y con una vinculacion laboral
estable a lo largo del SERVICIO, esta empresa debe contar con el equipamiento y tecnologia
necesarios para el cumplimiento de los objetivos, los que constituye en factores clave para el éxito
de los trabajos.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

Ejecutar las acciones necesarias para la recuperacion y desguace de tres (03) artefactos fluviales
obsoletos cubiertos con arena y lodo que a la fecha se encuentran enterrados en la orillas del Rio
Amazonas, aledafias a la Refineria Iquitos, ejecutando las acciones técnicas especializadas que
correspondan a la naturaleza del servicio y el entorno involucrado, con la finalidad de evitar dafios
futuros, considerando los riesgos de cumplimiento (gestion y tramites ante autoridades y
relacionados; y los riesgos operativos (transporte, logisticos, climatologia, etc.) y la garantia por la
calidad total de los trabajos que ejecuten ante posibles observaciones posteriores por parte de
terceros.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los tres (03) artefactos fluviales obsoletos, cubiertos con arena y lodo que a la fecha se
encuentran enterrados en la orilla del rio, estan a 150 metros aproximadamente del Muelle N° 1 de
Refineria lquitos, aguas abajo del Rio Amazonas.

EL CONTRATISTA proporcionara el personal especializado y no especializado que sea necesario
para la ejecucion de EL SERVICIO, segun su experiencia previa, y la constatacion de las
condiciones particulares del Ilugar, en coordinacion con PETROPERU. Asimismo, EL
CONTRATISTA proporcionara los materiales, equipos, herramientas, consumibles y tecnologias
que sean requeridos para la correcta ejecucion de EL SERVICIO.




PETROPERU W& Condiciones Técnicas para la Contratacion del Servicio Técnico de
- Recuperacion y Desguace de Artefactos Fluviales, en areas aledainas a la Refineria lquitos.

Pagina 6 de 21

EL CONTRATISTA debera tener la disposicion para apoyar a PETROPERU en la elaboracion y
presentacién de los informes y similares que puedan exigir las autoridades fiscalizadoras
correspondientes y otras partes interesadas.

4.1. Actividades Generales
A continuacion, se listan actividades minimas a ser incluidas dentro de la Propuesta Técnica:

e Efectuar el analisis de las zonas cercanas de influencia que puedan afectar el normal
desarrollo de las actividades de EL SERVICIO.

o EL CONTRATISTA debera considerar todos los aspectos necesarios para la ejecucién del
Servicio, comprometiéndose de manera expresa a la adopcion, cumplimiento y ejecucion
de las Politicas y Procedimientos de PETROPERU, asi como, las precisiones discutidas
con nuestros representantes, teniendo en cuenta que PETROPERU no podra otorgar
facilidades de ningdn tipo, como, por ejemplo, movilizacion, desmovilizacién y otras
relacionados con transporte y mantenimiento de equipos y personal.

e EL CONTRATISTA debera contratar mano de obra especializada y certificada.

e EL CONTRATISTA debera preparar una explicacion didactica de la metodologia a utilizar
en cumplimiento de los procesos informativos de PETROPERU.

« EL CONTRATISTA debera adjuntar la relacion de trabajos no calificados (distintos al
servicio principal) que podran ser considerados para la contratacién de personal de la zona,
indicando tiempos y salarios.

¢ EL CONTRATISTA debera adjuntar la relacioén de los proveedores que contratara para los
servicios requeridos para la atencién del Servicio, indicando el lugar de procedencia e
integrantes de sus Accionistas.

e Delimitar el area a trabajar utilizando cintas de seguridad (color amarillo), en lo posible se
utilizara a los arboles como vértices, generando los croquis y planos topograficos que sean
necesarios y requeridos por parte de PETROPERU.

¢ Geo-referenciacién en UTM de las todas las instalaciones y/o actividades que se ejecuten.
Asimismo, EL CONTRATISTA generara los croquis, planos topograficos y/o esquemas que
sean requeridos en el desarrollo de EL SERVICIO.

o De ser necesario considerar la remociéon y limpieza de suelos contaminados con
instrumentos, equipos y tecnologias que se consideren pertinentes para el cumplimiento de
los Objetivos de EL SERVICIO.

e De ser necesario, embolsado de suelos y vegetacién contaminados en condiciones
adecuadas para su almacenamiento temporal y disposicion final a cargo de EL
CONTRATISTA.

e Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por PETROPERU en el marco de
nuestro Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

e EL CONTRATISTA debera realizar todas las labores de desmovilizacion, es decir, el
retiro de todos los materiales, equipos y estructuras ubicadas dentro y fuera del area que
fueron utilizadas para EL SERVICIO; dejando el area limpia. La desmovilizacién culmina,
cuando no quedan restos de la operacion, en el area natural.

o EL CONTRATISTA debera detallar la gestion de los riesgos operativos, que considera el
transporte, logisticos, climatologia, etc.

e EL CONTRATISTA debera manifestar expresamente el no contacto con la poblacién, salvo
con autoridades, o para la contratacion de personal; y deberan guardar total reserva de EL
SERVICIO.

e EL CONTRATISTA debera reportar de manera diaria, semanal y/o atender cualquier
pedido especial de informacién solicitado por personal de PETROPERU sobre el avance de
los trabajos, cuando el personal de PETROPERU lo solicite.
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e Elaborar Informes mensuales de avance e Informe Final de la Ejecucion de EL SERVICIO,
los mismos que deberan contar previamente con la visaciéon de la administracion del
Servicio, personal de PETROPERU.

4.2. Perfil profesional del equipo de trabajo.

El numero de profesionales y técnicos debera ser suficiente para garantizar la adecuada
ejecucion y supervision de todas las actividades que se realizaran, segun la planificacion del
CONTRATISTA, los mismos que seran de exclusividad del Servicio (frente de trabajo unico o
multiple). Estos especialistas deberan mantenerse durante el tiempo que dure El SERVICIO, y
ser capaces de interactuar con fluidez con el equipo supervisor y administrador de
PETROPERU.

En el caso de personal extranjero, los titulos y/o certificados deberan presentarse
acompariados de traduccién efectuada por un traductor publico juramentado y ser habilitados
por el Colegio de Profesional que corresponda.

En tal sentido, previo inicio de EL SERVICIO, EL CONTRATISTA debera acreditar contar
como minimo con el siguiente personal:

¢ Ingeniero Responsable de Servicio: Personal con la especialidad de Ingenieria Mecanica,
Mecénica Eléctrica, Industrial, Civil, Quimico , Ambiental y/o a fines (adjuntar copia simple
del titulo), con experiencia minima acumulada de cinco (05) afios en planificacion y atencion
de emergencias ocasionadas por temas ambientales, retiro de equipos artefactos fluviales
y/u otros equipos de zonas con dificil acceso; acreditada mediante copia de constancias y/o
certificados de trabajo.

o Supervisor de Salud y Seguridad Ocupacional (EHS): Personal titulado con la
especialidad de Ingenieria de Seguridad, Quimica, Industrial (adjuntar copia simple del
titulo), con experiencia minima acumulada de dos (02) afios en trabajos de emergencias
ocasionadas por temas ambientales y/o actividades relacionadas con el transporte de
hidrocarburos, acreditada mediante copia de constancias o certificados de trabajo.

NOTA: El personal propuesto, que sea aceptado por PETROPERU, quedara comprometido
con el proyecto y no podra ser sustituido o retirado de su funcién sin la previa
autorizacion de PETROPERU. Asimismo, PETROPERU se reserva el derecho de
solicitar los cambios respectivos del personal que no considere idéneo en las tareas
que desarrollen, debiendo efectuar EL CONTRATISTA el cambio en un plazo no mayor
a cinco (05) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud.

5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZO DE EJECUCION
5.1. Cronograma de Actividades.

EL CONTRATISTA previo al inicio de EL SERVICIO presentara su cronograma detallado de
actividades en su "Plan de Trabajo” para la ejecucién de EL SERVICIO, el mismo que debera
ser revisado y aprobado por la Sub Gerencia Ambiental dentro de los cinco (05) primeros dias
de presentado.

5.2. Plazo de Ejecucioén.

El menor que sea posible, sin superar los cuarenta (40) dias calendario, una vez notificado la
Orden de Trabajo a Terceros.

6. SISTEMA DE CONTRATACION Y FECHA DE INICIO

El sistema de contratacion sera a Suma Alzada
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18.4 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petroleos del — PETROPERU S.A. — en adelante EL REGLAMENTO-, la
ejecucion contractual se computara en dias calendario y el inicio de la ejecucion contractual sera
computada desde el dia siguiente de haber sido comunicado formalmente.

Este plazo solo contabilizara el tiempo realmente utilizado por EL CONTRATISTA para la ejecucion
efectiva de EL SERVICIO y no incluira los tiempos que utilice PETROPERU para la revision de los
entregables o los tiempos que necesiten las Autoridades para emitir opiniones y/o similares.

7. NORMATIVA APLICABLE

Para la ejecucion del SERVICIO, EL CONTRATISTA debera tenerse en cuenta la normatividad y
guias nacionales en general y ambientales en particular o, en ausencia de alguna de estas, la
normatividad y guias internacionales aplicables al Sector Hidrocarburos, segun las mejores
practicas de la industria. En todo caso, la normatividad nacional estd conformada por los
dispositivos y guias que se detallan en el listado del Anexo 1, los cuales seran considerados por
EL CONTRATISTA en lo que corresponda. Se trata de una relacion solo enunciativa, la misma
que, ademas, puede incrementarse sobre la base de la normativa que entre en vigencia durante la
ejecucion del SERVICIO.

8. FACILIDADES
PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad ni recurso para los trabajos de remediacion.

La culminacién de EL SERVICIO se dard cuando EL CONTRATISTA, realice la recuperacion
(retiro) y desguace de los tres (03) artefactos fluviales de la zona posterior a la Refineria Iquitos,
estos artefactos_trozados deberan ser transportados hasta el patio de chatarra de Refineria Iquitos
donde se quedaran almacenadas, para lo cual la empresa debera adecuar la zona donde
permaneceran las partes de los artefactos fluviales.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e  Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las presentes Condiciones Técnicas en el Contrato,
asi como lo dispuesto en EL REGLAMENTO.

e EL CONTRATISTA declara haber examinado cuidadosamente las presentes Condiciones
Técnicas y las condiciones inherentes a EL SERVICIO, el lugar donde se ejecutara EL
SERVICIO, asi como las demas condiciones; como las relacionadas con el transporte,
alimentacién para su personal, disponibilidad de mano de obra para los apoyos necesarios,
caracteristicas de los equipos e instalaciones que se necesitan antes y durante la ejecucién de
EL SERVICIO, obstaculos y problemas de todo orden, condiciones geogréaficas vy
climatologicas para la correcta y eficiente ejecucion de EL SERVICIO, en las condiciones
establecidas en las presentes Condiciones Técnicas y a satisfaccién de PETROPERU.

e EL CONTRATISTA, entiende y acepta que el presente servicio se ejecuta por lo dispuesto en
el literal i) del numeral 12.3 de EL REGLAMENTO vy, por tanto, no cabe ordenar prestaciones
adicionales ni suscribir contratos complementarios.

e  Observar y cumplir lo dispuesto en el Cédigo de Integridad de PETROPERU, en lo que le sea

aplicable.

Cumplir con las disposiciones y normas vigentes relacionadas con EL SERVICIO durante la

vigencia del Contrato.

Contar y mantener al dia todas las certificaciones, licencias y permisos necesarios que le

permitan un adecuado cumplimiento de las prestaciones derivadas de EL SERVICIO, EL

CONTRATISTA permitirdA que personas debidamente autorizadas por PETROPERU,

examinen en cualquier momento la documentacion que se solicite al respecto

ﬁa £

DO
L/




PETROPERL Wi Condiciones Técnicas para la Contratacion del Servicio Técnico de
- Recuperacion y Desguace de Artefactos Fluviales, en areas aledaiias a la Refineria Iquitos.

Pagina 9 de 21

e EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad economica, administrativa, civil y penal de las
multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no cumplir la normatividad
vigente aplicable a EL SERVICIO; asi como de cualquier ofra naturaleza similar y que tenga
vinculacién directa con EL SERVICIO.

e EL CONTRATISTA designara mediante carta un Representante para coordinar sus
actividades con PETROPERU durante el planeamiento, ejecucion, entregas y cierre de los
servicios, asi como un Representante que establezca una coordinacién directa y permanente
en campo.

o EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

Plan de Trabajo:

EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Trabajo, asi como un Cronograma detallando
las actividades que desarrollara para cumplir con su contrato y el tiempo requerido para tal fin.

En el Cronograma se deberan establecer plazos minimos y maximos para cada una de las
actividades a cumplir. EIl CONTRATISTA debera presentar los procedimientos a seguir para el
desarrollo de cada una de las actividades.

9.1. Suministro de Materiales, Equipos y Herramientas

Por PETROPERU S.A.

Ninguno.
Por EL CONTRATISTA

e EL CONTRATISTA proporcionara todos los insumos, materiales, equipos y herramientas
necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiencia,
continla y asegura ejecucion de los trabajos. Las cantidades y detalle de lo antes
mencionado formara parte de los anexos de los Informes de Avances y/o Informe Final
segun corresponda.

e EL CONTRATISTA proporcionara los implementos de seguridad y proteccion personal
necesarios (uniforme debe ser de color azul con logotipo impreso color blanco que
identifique a la empresa contratista, carnet de identificacion).

e EL CONTRATISTA proporcionara a sus trabajadores el equipo de protecciéon personal,
con identificacion nacional o internacicnal, necesario para la tarea a realizar, tales como:
casco de seguridad, anteojos protectores contra impacto, mascara con filtro de carbon
activado, protectores buco nasal, guantes adecuados (cuero, neopreno y otros), zapatos
o botas de seguridad, trajes Tyvek, etc. Todos los implementos de seguridad y proteccion
personal deberan encontrarse en buenas condiciones, caso contrario seran rechazados,
no permitiendo el ingreso del personal con equipo o uniforme de seguridad en mal estado
o deteriorado.

e Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades
imprevistas, brindar primeros auxilios, y de requerirse, ejecutar la evacuacién
correspondiente.

e Cualquier dafio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de
PETROPERU y/o propiedad de terceros. EL CONTRATISTA debera proceder a
indemnizar y repara el dafio causado, coordinando previamente con PETROPERU.
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9.2. Normas de Seguridad
EL CONTRATISTA debera cumplir la normativa legal siguiente:
e Ley N° 27314 Ley General de Residuos Soélidos.
e Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

eley N° 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.

¢ D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos.

¢ D.S. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos.

¢ D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢D.S N° 051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de
Hidrocarburos.

¢ D.S. N® 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburo.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protecciéon Ambiental para CONTRATISTAS “Normas Basicas de Seguridad y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS” (Manual M-40M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

9.3. Responsabilidades del Contratista.

e La buena ejecucion de los trabajos y seguridad de los trabajadores serd de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

e EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus
equipos y herramientas, a fin de mantenerlos operativos durante toda la vigencia del
Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalacién, reparacion, seguros,
transporte a cualquier centro de reparacion o mantenimiento y no debe generar retraso
alguno en la ejecucién delos trabajos.

e EL. CONTRATISTA contara, si es que asi se requiere, con equipos de comunicacion
intrinsecamente seguros.

10. REQUISITOS DE INGRESO DEL TRABAJADOR CONTRATISTA

Para ingresar a instalaciones de PETROPERU se requerira con la anticipacién debida lo siguiente:

Copia de documento nacional de identidad o carnet de extranjeria.

Certificado de antecedentes policiales (maximo con una vigencia de dos meses).
Certificado de antecedentes penales (maximo con una vigencia de dos meses).

Certificado de aptitud médico laboral (CAML), seguin R.M N° 312-2012-MINSA
(acreditacion donde indica que el trabajador estd sano o con hallazgos clinicos que no
generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor).

El CONTRATISIA debera coordinar con el Administrador del Contrato la programacion del
curso de induccibn HSE para su personal, debiendo el trabajador obtener nota
aprobatoria mayor a 14.0, para ser considerado apto.

Dicho curso tendra una duracién de hasta 8 horas y una vigencia de 2 afos, debiendo
actualizarse al afio en caso de existir cambios 0 modificaciones de los sistemas de
seguridad o procedimientos de trabajo.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura de pension y salud, con
presentacion de voucher de pago efectuado.
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Certificado de vacunas segun requerimiento: tétanos, fiebre amarilla, hepatitis B, entre
otros.

11. ENTREGABLES DE EL SERVICIO, RECURSOS, FORMA DE PAGO Y ADELANTOS

11.1.

11.2.

11.3.

Entregables

EL CONTRATISTA entregara un (1) Informe Final, en original y copia, sobre las acciones
llevadas a cabo para ejecutar EL SERVICIO.

El Informe Final debera ser aprobado por Sub Gerencia Ambiental previo visto bueno de la
Supervision a cargo de EL CONTRATISTA, debiendo cumplir como minimo la estructura del
Anexo 3, asi como una copia electrénica completa en un disco DVD, conteniendo toda la
informacién numérica, escrita y grafica recopilada y elaborada durante el Servicio, a manera
de integracion. Toda esta informacion sera entregada en formato PDF y versiones editables,
segun corresponda.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera preparar los Informes Especiales que PETROPERU
requiera en los plazos establecidos.

El Informe Final presentado por EL CONTRATISTA estara sujeto a revision y aprobacién por
parte de PETROPERU. Si el entregable fuera devuelto con observaciones, El
CONTRATISTA contara con diez (10) dias utiles o el plazo que establezca PETROPERU
para la subsanacion de las observaciones, siendo posible la ampliacién por cinco (5) dias
adicionales, previa aprobacién.

EL CONTRATISTA debera detallar la gestion ambiental y de los riesgos de cumplimiento,
que corresponde a la gestion y tramites ante autoridades y relacionados, EL
CONTRATISTA apoyara a PETROPERU en la elaboracién y presentacion de informes y
similares que puedan exigir las autoridades fiscalizadoras correspondientes y otras partes
interesadas, para lograr prevenir y/o afrontar futuros Procedimientos Administrativos
Sancionadores (PAS) por parte del Ente Fiscalizador (OEFA) u otro Ente Fiscalizador
(ANA, DIGESA, OSINERGMIN, SUNAFIL, etc.) sin que esto implique costo adicional
alguno para PETROPERU.

Recursos

El financiamiento para el pago del servicio corresponde a recursos propios de PETROPERU.

Forma de Pago

Se realizara un pago total, EL CONTRATISTA adjuntara adicionalmente el Contrato original,
Acta de Recepcion del Servicio y Boletas de Pago y Beneficios de sus trabajadores
(Gratificaciones, CTS etc.). Dichos documentos no deberan presentar tachaduras ni
enmendaduras.

La factura debera presentarse en la oficina de Tramite Documentario, sito en Av. Canaval y
Moreyra N° 150 - San Isidro de la Ciudad de Lima.

La factura no sera tramitada si no cumple con la presentacién de la documentacion
respectiva.

PETROPERU efectuara el pago a EL CONTRATISTA a la correcta presentacién del
Comprobante de Pago (Factura) y previa conformidad de PETROPERU por los servicios
prestados, a los quince (15) dias.
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Aquellas facturas presentadas incorrectamente seran devueltas para su correccién, rigiendo
el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

12. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Para la acreditacién de la experiencia del CONTRATISTA, en el Proceso de Contratacién, se
sustentara con los documentos siguientes:

e Contratos con su respectiva acta de conformidad, o
e Comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite fehacientemente, o
e Certificados o cartas emitidas por los clientes, que acreditan la realizacion de los trabajos.

Los contratos que sustentan la experiencia del CONTRATISTA, no deberan ser mayores a diez
(10) afos contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta. Esta experiencia esta referida
a trabajos culminados y no en ejecucion.

En los documentos presentados debera figurar como minimo, en forma clara y legible, la
descripcion y alcances del contrato, el nombre o razén social del CONTRATISTA, nombre o razén
social del cliente, el monto del contrato, fecha del documento y el contrato de consorcio (de ser el
caso) de lo contrario no se tomaran en cuenta. El CONTRATISTA puede presentar informacion
complementaria, de modo que acredite la experiencia solicitada.

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, EL
CONTRATISTA debera agruparlos en una relacion u hoja resumen, sefialando el contrato al cual
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago seran considerados como contratos
independientes.

En caso de encontrar informacién falsa, sera descalificado EL CONTRATISTA,
independientemente de otras acciones legales pertinentes que pueda realizar PETROPERU S.A.

A. CONTRATOS EN GENERAL

EL CONTRATISTA debera acreditar su experiencia mediante contratos ejecutados y
comprometidos, como supervisor de servicios, cuyos montos acumulados sumen mas de
MMS/. 1.0 en los ultimos 10 afios a la fecha de entrega de propuestas; el niumero maximo
de contratos que evidencian la experiencia del CONTRATISTA seran quince (15).

B. PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica del CONTRATISTA, debera contener como minimo lo siguiente:

e« Declaracién Jurada sefialando que EL CONTRATISTA, a la presentacion de su Propuesta
Técnica, cuenta con el Personal Minimo considerado como RTM y éstos cumplen con el
Perfil establecido en el Numeral 4.2. Se debera indicar el nombre y la especialidad del
personal propuesto asi como la cantidad de MOL

Ingeniero Responsable de Servicio: Personal con la especialidad de Ingenieria
Mecanica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Civil, Quimico , Ambiental y/o a fines (adjuntar
copia simple del titulo), con experiencia minima acumulada de cinco (05) afios en
planificaciéon y atencidon de emergencias ocasionadas por temas ambientales, retiro de
equipos artefactos fluviales y/u otros equipos de zonas con dificil acceso; acreditada
mediante copia de constancias y/o certificados de trabajo.

Supervisor de Salud y Seguridad Ocupacional (EHS). Personal titulado con la
especialidad de Ingenieria de Seguridad, Quimica, Industrial (adjuntar copia simple del
titulo), con experiencia minima acumulada de dos (02) afios en trabajos de emergencias
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ocasionadas por temas ambientales y/o actividades relacionadas con el transporte de
hidrocarburos, acreditada mediante copia de constancias o certificados de trabajo.

NOTA: El personal propuesto, que sea aceptado por PETROPERU, quedara comprometido
con el proyecto y no podra ser sustituido o retirado de su funciéon sin la previa
autorizacion de PETROPERU. Asimismo, PETROPERU se reserva el derecho de
solicitar los cambios respectivos del personal que no considere idéneo en las tareas
que desarrollen, debiendo efectuar EL CONTRATISTA el cambio en un plazo no
mayor a cinco (05) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion de la
solicitud.

e Copia simple de la Resolucion' del Reconocimiento del Grado Académico o Titulo
Profesional Universitario extranjero, para aquellos que no cuenten con grado académico o
titulo profesional expedido por el Ministerios de Educacién del Peru, respectivo
reconocimiento por el Colegio Profesional correspondiente en Peru.

e  Acreditacion de los RTM establecidos en el Numeral N° 12.

o Documento que desighe un Representante para coordinar sus actividades con
PETROPERU durante el planeamiento, ejecucién, entregas y cierre de los servicios, asi
como un Responsable Técnico, que establezca una coordinacién directa y permanente
en campo.

» Declaracion jurada de que EL CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO cuenta con el
personal que cumple con las presentes Condiciones Técnicas.

13. SUBCONTRATACIONES

Toda subcontrataciéon que realice EL CONTRATISTA no podréd exceder el 40% de las
prestaciones a su cargo y debe ser previamente comunicada y autorizada por PETROPERU.

En caso de subcontratacién, EL CONTRATISTA quedara obligado a suscribir con todos los
subcontratistas un Compromiso de Confidencialidad. Previamente debera contar con el aval y
aprobacion de PETROPERU.

EL CONTRATISTA deberd manifestar expresamente que la subcontratacion de los servicios no
debe incluir ninguna actividad relacionada con el objetivo principal del Servicio. EL
CONTRATISTA podra contratar servicios complementarios como armado de campamentos,
alimentacién y traslados.

14. GARANTIAS

EL CONTRATISTA debera presentar, para la formalizacion del Contrato, una Carta Fianza como
Garantia de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que debera ser emitida por
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual incluyendo el 1.G.V. y tendra
vigencia hasta la conformidad del servicio emitida por la Sub Gerencia Ambiental de PETROPERU
de la prestacién a cargo del Contratista.

La garantia sera solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de
excusion, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades
que la emiten, las mismas que debera estar dentro del ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la ultima lista de Bancos
Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.
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15. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en el Plazo de Ejecucion de la prestacion objeto del SERVICIO de
acuerdo al cronograma aprobado, PETROPERU aplicara una penalidad del 20% de UIT por cada
dia de atraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final o de la
garantia de fiel cumplimiento.

Sin ser limitativo, se detallan las infracciones sujetas a penalidad, siendo entre otras:

Penalidad

Infraccion Incumplimiento de la Obligacién Contractual Reiterad
1ra Falta =

No disponer adecuadamente los residuos solidos, de acuerdo a
la Politica de PETROPERU S. A., por evento.

Incumplimiento o demora en presentacién de informes, reportes,
etc., por evento.

Falta de implementos de seguridad, equipos, instrumentos,
herramientas o facilidades, por evento.

Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacion de
PETROPERU S.A., por evento.

Por incumplir con la contratacién de mano de obra especializada

[ 0.50UIT [1.00UIT

o
-

o
N

0.50 UIT [ 1.00 UIT

0.40UIT | 0.80 UIT

o
w

all

0.45 UIT | 0.90 UIT

05 y certificada, 0.50 UIT | 1.00 UIT
Por incumplir con el monto establecido para la remuneracion de
la mano de obra no calificada. Esta multa no exime a el
Contratista de pagar la remuneracion integra a su personal. Por |_1'00 I 1200 LUT
persona.
| 07 ||Por incumplir con las fechas de pago de su personal. | 045 UIT |o0.90UIT

Por cometer actos ilicitos o refiidos contra la moral en las
comunidades aledafias a los campamentos donde se realizara el{| 0.50 UIT | 1.00UIT
servicio.

Otras Infracciones y/o Incumplimientos, no enlistados
anteriormente, que hayan sido notificados para subsanar, sin|[| 0.50 UIT | 1.00 UIT
respuesta satisfactoria en el plazo establecido, por evento.
Precisiones: como ejemplo 0.40 UIT=40% UIT

UIT vigente al momento de la aplicacién de la penalidad

16. SEGUROS

Al inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA encargado de ejecutar el Servicio debera presentar a
PETROPERU, un Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo — Pension y Salud, para todo el
personal que labore en la realizacion del Servicio, de acuerdo a la legislacién vigente.

EL CONTRATISTA asumira por cuenta y riesgo exclusivo, todos y cada uno de los deducibles
correspondientes a las polizas de los seguros antes descritos y de otros adicionales que puedan
ser necesarios, como, por ejemplo, aquellos referidos a los equipos que suministrara.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA ademas se obliga a mantener vigentes todos
aquellos seguros que por mandato legal le corresponda.
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17. OTRAS CONSIDERACIONES

El CONTRATISTA debera absolver todas y cada una de las consultas y observaciones que
requieran las Autoridades Competentes y/o PETROPERU a través de los canales establecidos en
la reunion de Inicio del Servicio.

Toda la informacién que se produzca con motivo de la elaboracion del SERVICIO, sera de
propiedad de PETROPERU y no puede ser usada sin su previa autorizacion.

En caso de presentarse un Conflicto Socio Ambiental, que impida continuar con los trabajos del
presente servicio, estos quedaran suspendidos hasta que se solucione dicho conflicto sin que esto
acarree el pago de stand by.

18. CUADERNO DE CONTROL DEL SERVICIO

El Supervisor de PETROPERU encargado de la administracion del Servicio y el representante del
CONTRATISTA abriran al inicio de los trabajos el “Cuaderno de Control de Servicio”, este lo
entregara EL CONTRATISTA, el cual sera visado y sellado en todas sus péginas por
PETROPERU manteniéndolo en el lugar del Servicio.

Dicho cuaderno debera ser legalizado y serd el documento oficial de comunicaciéon entre la
CONTRATISTA y el Supervisor Administrador de PETROPERU S.A., EL CONTRATISTA anotara
y reportara diariamente el avance y las incidencias del Servicio de toda indole y debera ser visado
por el Supervisor Administrador de PETROPERU, con la misma frecuencia.

La pérdida del “Cuaderno de Control del Servicio”, por negligencia del CONTRATISTA, dara lugar
a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del
Servicio dicho cuaderno quedaréa en custodia de PETROPERU.

19. CONFORMIDAD Y CONFORMIDAD

La administracion del SERVICIO estard a cargo de la Sub Gerencia Ambiental y la conformidad
serd aprobada por el Sub Gerente Ambiental

La culminacién del servicio se darda cuando EL CONTRATISTA realice el retiro total de los
artefactos fluviales y su transporte a la zona de chatarra de Refineria Iquitos

Aprobado, el 06 de noviembre del 2018, por:

. MMarez U. /Y. Alfaro R.
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ANEXO 1
NORMATIVA LEGAL

Relacion solo enunciativa. El Contratista debera tener presente todo marco legal vigente desde el inicio
de las Contingencias.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

D.S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos.

D.S. N° 011-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo.

D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestion de Sitios
Contaminados.

D.S. N° 004-2017-MINAM (07.06.2017): Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua y establecen Disposiciones Complementarias

R.M. N° 118-2017-MEM/DM (21.03.2017): Lineamientos para la elaboracion de Planes de
Rehabilitacion.

D.L. N° 1278 (23.12.2016): Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos.

R.M. N° 034-2015-MINAM (24.02.2015): Aprueban la Guia para la Elaboracion de los Estudios de
Evaluacion de Riesgos a la Salud y el Ambiente.

D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos.

R.M. N° 125-2014-MINAM (06.05.2014): Aprueban Protocolo de Muestreo por Emergencia
Ambiental.

R.M. N° 085-2014-MINAM (31.03.2014): Aprueban Guia para el Muestreo de Suelos y Guia para
la elaboracion de Planes de Descontaminacion de Suelos.

D.S. N° 002-2014-MINAM (24.03.2014): Aprueban disposiciones complementarias para la
aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental para Suelo.

D.S. N° 002-2013-MINAM (25.03.2013): Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo.

D.S. N° 002-2009-MINAM (17.01.2009): Aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.

D.S. N° 062-2010-EM (07.10.10): Aprueban los Limites Maximos Permisibles para las Emisiones
Gaseosas y de Particulas de las Actividades del Subsector Hidrocarburos.

D.S. N° 003-2008-MINAM (22.08.2008): Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Aire.

D.S. N° 037-2008-PCM (14.05.2008): Establecen Limites Méximos Permisibles de Efluentes
Liguidos para el Subsector Hidrocarburos.

D.S. N° 012-2008-EM (20.02.2008): Aprueban Reglamento de Participacion Ciudadana para la
Realizacién de Actividades de Hidrocarburos.

. D.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007): Aprueban el Reglamento de Seguridad para las Actividades

de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.
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D.S. N° 008-2005-PCM (28.01.2005): Aprueban Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestion Ambiental.
Ley N° 28245 (08.06.2004): Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental.

Ley N° 27446 (23.04.2001): Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
Establece los procedimientos y mecanismos de la gestidn de los EIA.

Ley N° 26786 (13.05.1997): Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

D.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.

2001. Guia de Relaciones Comunitarias para actividades de hidrocarburos.
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ANEXO 2

Ubicacidn referencial y caracteristicas fisicas de los Artefactos Fluviales

BARCAZA OU-21

Aprox. 100 m de la orilla del rio Amazonas

Eslora: 37 metros
Manga: 8.00 metros
Puntal: 2 metros
Peso aproximado: 54 TM
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BARCAZA SANTA RITA

Aprox. 100 m de la orilla del rio Amazonas

Eslora: 23 metros
Manga: 6.50 metros
Puntal: 2 metros
Peso aproximado: 66 TM
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BARCAZA SHIMBO

Aprox. 20 m de la orilla del rio Amazonas

Eslora: 20 metros
Manga: 6.50 metros
Puntal: 2 metros
Peso aproximado: 45TM

Nota: La diferencias de pesos, son por el espesor de las planchas de acero.
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ANEXO 3

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME FINAL

INTRODUCCION

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

ALCANCE DEL SERVICIO

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO

5.1. Ubicacién

o A Db =

5.2. Caracteristicas geoldgicas y topograficas
5.4. Caracteristicas hidrologicas
5.5. Cobertura vegetal

6. DELIMITACION DE LAS AREAS DE TRABAJO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
LIBERACION DE AREAS DE TRABAJO

11. RECOMENDACIONES

12. ANEXOS




